

CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO EN MATERIA DE DESARROLLO TURÍSTICO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE TURISMO, A LA QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARÁ “LA SECTUR”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU TITULAR, LA MTRA. CLAUDIA RUIZ MASSIEU SALINAS, CON LA INTERVENCIÓN DEL SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO, C.P. CARLOS MANUEL JOAQUÍN GONZÁLEZ Y DEL DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL Y FOMENTO TURÍSTICO, LIC. JUAN DE LA LUZ ENRÍQUEZ KANFACHI; Y POR LA OTRA PARTE, EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO, AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LA ENTIDAD FEDERATIVA”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL DR. ERUVIEL ÁVILA VILLEGAS, EN SU CARÁCTER DE GOBERNADOR CONSTITUCIONAL, ASISTIDO POR EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, M. EN C. EFRÉN TIBURCIO ROJAS DÁVILA, EL SECRETARIO DE FINANZAS, M. EN D. ERASTO MARTÍNEZ ROJAS, EL SECRETARIO DEL AGUA Y OBRA PÚBLICA, ING. MANUEL ORTÍZ GARCÍA, EL SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA, L. C. P. Y A. P. ALEJANDRO GERMÁN HINOJOSA VELASCO Y DE LA SECRETARIA DE TURISMO, M. EN D. F. ROSALINDA ELIZABETH BENÍTEZ GONZÁLEZ; CONFORME A LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1. De conformidad con los artículos 74 y 79 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, autorizará la ministración de los subsidios con cargo a los presupuestos de las dependencias que se aprueben en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal correspondiente; determinando la forma y términos en que deberán invertirse los subsidios que se otorguen, entre otros, a las entidades federativas; las que deberán proporcionar la información que se les solicite sobre la aplicación que hagan de los subsidios.
2. En términos del artículo 75 de la LFPRH dichos subsidios deben sujetarse a los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad, para lo cual se deberá, entre otros aspectos, identificar con precisión la población objetivo; procurar que el mecanismo de distribución, operación y administración otorgue acceso equitativo a todos los grupos sociales y géneros; garantizar que los recursos se canalicen exclusivamente a la población objetivo, así como evitar una administración costosa y excesiva; incorporar mecanismos periódicos de seguimiento, supervisión y evaluación; prever la temporalidad en su otorgamiento, y reportar su ejercicio en los informes trimestrales.

3. De conformidad con los artículos 175 y 176 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (RLFPRH), los subsidios cuyos beneficiarios sean los gobiernos de las entidades federativas y, en su caso, de los municipios, se considerarán devengados a partir de la entrega de los recursos a dichos órdenes de gobierno; no obstante lo cual, deberán reintegrar a la Tesorería de la Federación los recursos que no se destinen a los fines autorizados y aquéllos que al cierre del ejercicio fiscal de que se trate, no se hayan devengado.
4. En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre de 2013, dentro de las asignaciones aprobadas para el Ramo 21 Turismo, contempló los recursos para el Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable, el cual forma parte de los "Programas sujetos a Reglas de Operación" determinados en el Presupuesto.
5. Que la Meta Nacional IV "México Próspero" en el apartado denominado "Sector turístico" del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, establece que es necesario considerar estrategias que sirvan para mejorar el valor agregado de la oferta turística de nuestro país.
6. Que en congruencia con dicha Meta, el Programa Sectorial de Turismo 2013-2018 establece en su "Objetivo 2. Fortalecer las ventajas competitivas de la oferta turística.", que se hace necesario promover un turismo sustentable y de calidad que ofrezca productos y servicios innovadores, con mayor valor agregado y con una adecuada articulación de la cadena de valor.

Para tal efecto, determina como "Estrategia 2.2 Impulsar la innovación, diversificación y consolidación de la oferta turística por región y destino".

7. Con fecha 24 de diciembre de 2013 se llevó a cabo la publicación de las Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable (PRODERETUS) para el ejercicio fiscal 2014, en los que se establecen los objetivos generales y específicos de dicho programa, los cuales son los siguientes:

- Objetivo General:

Contribuir a fortalecer las ventajas competitivas de la oferta turística nacional, a través de proyectos que apoyen el desarrollo y aprovechamiento de las vocaciones turísticas de las Entidades Federativas.

- Objetivos Específicos:

- a) Modernizar la infraestructura y el equipamiento de localidades turísticas del país, para la atención de las necesidades del sector turístico, consolidando con ello las condiciones de los servicios para uso y disfrute de los turistas.



- b) Contribuir en el cuidado y preservación del patrimonio cultural, histórico y natural de los sitios turísticos del país, mediante la rehabilitación y el equipamiento turístico, para su correcto uso y aprovechamiento como producto turístico.
 - c) Fomentar la innovación de productos turísticos, para el desarrollo de una oferta turística complementaria y diversificada, que permita contar con nuevas alternativas y motivadores de viaje.
8. Por otra parte, las Reglas de Operación referidas en el numeral anterior, establecen que los proyectos que serán apoyados por medio del PRODERETUS deben atender las siguientes vertientes:
- a) Infraestructura y servicios.
 - b) Equipamiento turístico.
 - c) Creación de sitios de interés turístico.
 - d) Creación de rutas, circuitos o corredores turísticos.
 - e) Asistencia técnica y servicios relacionados a los proyectos.
9. Con fecha 21 de febrero de 2014, fueron seleccionados por el Comité Dictaminador del PRODERETUS, un total de 17 proyectos, respecto de los cuales se otorgarán recursos por concepto de subsidios a favor de "LA ENTIDAD FEDERATIVA", para el desarrollo de los proyectos que se detallan en el Programa de Trabajo que se presenta como Anexo 1.
10. El 5 de junio de 2013 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman los párrafos primero y último del artículo 25, así como el párrafo primero y tercero del apartado A del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicha reforma incide en el objetivo del presente Convenio, es decir la optimización de la ministración del subsidio para el desarrollo y ejecución de los proyectos turísticos. Asimismo, este instrumento constituye una herramienta para el impulso de la competitividad y productividad; factores fundamentales e indispensables para el crecimiento económico, la inversión y generación de empleo en el sector turístico.

DECLARACIONES

I. De "LA SECTUR":


- 1.1 Que es una dependencia del Poder Ejecutivo Federal, que cuenta con la competencia necesaria para celebrar este Convenio, de conformidad con lo señalado en los artículos 1, 2, fracción I, 26 y 42 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 4 y 5 de la Ley General de Turismo.

- I.2 Que en el ámbito de su competencia le corresponde formular y conducir la política de desarrollo de la actividad turística nacional; promover la infraestructura y equipamiento que contribuyan al fomento y desarrollo de la actividad turística, así como coordinar las acciones que lleven a cabo el Ejecutivo Federal, los Estados, Municipios y el Distrito Federal, en su caso; en el ámbito de sus respectivas competencias, para el desarrollo turístico del país, mismas que estarán sujetas a los montos y disponibilidad de los recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014.
- I.3 Que la Mtra. Claudia Ruiz Massieu Salinas, en su carácter de Secretaria de Turismo, cuenta con las facultades suficientes y necesarias para suscribir el presente Convenio, según se desprende de lo previsto en el artículo 5, fracción II de la Ley General de Turismo; 8, fracciones I y XXII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Turismo.
- I.4 Que el C.P. Carlos Manuel Joaquín González, Subsecretario de Innovación y Desarrollo Turístico, cuenta con las facultades suficientes y necesarias para suscribir el presente Convenio, según se desprende de lo previsto en los artículos 3, apartado A, fracción I, 9, fracciones VIII, X y XXIII, y 11, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XVII, XVIII, XIX, XXV y XXVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Turismo.
- I.5 Que el Lic. Juan de la Luz Enríquez Kanfachi, en su carácter de Director General de Desarrollo Regional y Fomento Turístico, cuenta con las facultades suficientes y necesarias para suscribir el presente Convenio, según se desprende de lo previsto en los artículos 3, apartado A, fracción I, inciso c); 9, fracciones VIII, X y XXIII, y 19, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, XII y XIII del Reglamento Interior, antes citado.
- I.6 Que para todos los efectos legales relacionados con este Convenio, señala como su domicilio el ubicado en Avenida Presidente Masarik número 172, Colonia Bosques de Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11580, México, Distrito Federal.

II. De "LA ENTIDAD FEDERATIVA":

- II.1 En términos de los artículos 40, 42, fracción I y 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es un Estado Libre y Soberano, que forma parte integrante de la Federación, según los principios de la Ley Fundamental y lo establecido por el artículo 1 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.

- II.2 Que concurre a la celebración del presente Convenio a través del Dr. Eruviel Ávila Villegas, Gobernador Constitucional de "LA ENTIDAD FEDERATIVA", quien se encuentra facultado para suscribir el presente Convenio en términos de lo dispuesto por el artículo 116 de la



Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 65, 77 fracciones XXIII y XLVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 2 y 5 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de México; con la comparecencia del Secretario General de Gobierno, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 80 de la misma Constitución, así como en el 3,7,15,19 fracción I, 20 y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de México, y demás disposiciones locales aplicables, por lo que cuenta con las facultades necesarias para la celebración del presente Convenio.

- II.3 El M. en D. Erasto Martínez Rojas en su carácter de Secretario de Finanzas, suscribe el presente instrumento de conformidad con lo establecido en los artículos 3, 15, 19 fracción III, 23 y 24 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de México, 2, 6 y 7 fracciones V, XXXV y XL del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas del Estado Libre y Soberano de México, conforme a los cuales cuenta con las facultades suficientes y necesarias que le permiten suscribir el presente Convenio.
- II.4 El Ing. Manuel Ortiz García en su carácter de Secretario del Agua y Obra Pública del Estado de México, suscribe el presente instrumento de conformidad con lo establecido en los artículos 3, 15, 19 fracción IX y 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de México y 5 y 6 fracciones VII y XXIV del Reglamento Interior de la Secretaría del Agua y Obra Pública del Estado Libre y Soberano de México conforme a los cuales cuenta con las facultades suficientes y necesarias que le permiten suscribir el presente Convenio
- II.5 La M. en D. F. Rosalinda Elizabeth Benítez González, en su carácter de Secretaria de Turismo, suscribe el presente instrumento de conformidad con lo establecido en los artículos 3, 15, 19 fracción XII y 36 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de México, 5 y 6 fracciones IX y XVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Artesanal del Estado Libre y Soberano de México, conforme a los cuales cuenta con las facultades suficientes y necesarias que le permiten suscribir el presente Convenio.
- II.6 El L. C. P. y A. P. Alejandro Germán Hinojosa Velasco, en su carácter de Secretario de la Contraloría, suscribe el presente instrumento de conformidad con lo establecido en los artículos 3, 15, 19 fracción XIV y 38 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de México, y 9 y 10 fracciones X y XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría del Estado Libre y Soberano de México, conforme a los cuales cuenta con las facultades suficientes y necesarias que le permiten suscribir el presente Convenio.
- II.7 Sus prioridades para alcanzar los objetivos pretendidos a través del presente instrumento, son promover el aprovechamiento de los recursos turísticos del Estado de México para contribuir al

desarrollo económico y social del Estado, mediante el incremento en el número de visitantes el desarrollo del sector turístico en las localidades con vocación turística, mediante el desarrollo de infraestructura y equipamiento; que los proyectos de infraestructura y equipamiento que serán desarrollados con los recursos a que se refiere el presente Convenio garanticen su viabilidad operativa y financiera; la consolidación de los destinos turísticos de "LA ENTIDAD FEDERATIVA", así como la diversificación de destinos, productos y segmentos turísticos que agreguen valor a los destinos, para el fortalecimiento de las líneas de producto; mejorar la competitividad de los destinos turísticos de "LA ENTIDAD FEDERATIVA" a través del fortalecimiento de la oferta turística, buscando la diversificación de productos.

- II.8 Que para todos los efectos legales relacionados con este Convenio, señala como su domicilio el ubicado en la calle Lerdo Poniente, número 300, Colonia Centro, Código Postal 50000, Toluca, Estado de México.

III. Comunes de "LA SECTUR" y de "LA ENTIDAD FEDERATIVA":

- III.1 Que sus representantes se reconocen la personalidad y atribuciones con que comparecen a la celebración del presente Convenio.
- III.2 Que de conformidad con lo anterior y con fundamento en los artículos 40, 43, 90 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 y 42 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 4, 5, de la Ley General de Turismo; 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 1 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 74, 75, 79, y 82 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 175, 176, 181, 223, párrafos tercero y quinto y 224, fracción VI de su Reglamento; así como en los artículos 65, 77, fracciones XXIII, XXXVIII y XLVII y 80 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 3, 7, 15 19 fracciones I, III, IX, XII y XIV, 20, 21, 23, 24, 35, 36 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de México; 50, fracción III de la Ley de Planeación del Estado Libre y Soberano de México, 5 y 6 fracciones XV y XXXIV del Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno del Estado Libre y Soberano de México; 5 y 6 fracciones IX y XVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Artesanal del Estado Libre y Soberano de México, y demás disposiciones jurídicas aplicables, "LAS PARTES" celebran el presente Convenio.

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO.- El presente Convenio y los anexos que forman parte integrante del mismo, tienen por objeto que “LA SECTUR” otorgue a “LA ENTIDAD FEDERATIVA” los recursos públicos federales, que corresponden al subsidio que en materia de desarrollo turístico para el ejercicio fiscal 2014 le fueron autorizados; definir la aplicación que se dará a tales recursos; establecer los mecanismos para verificar la correcta aplicación y ejecución de los subsidios otorgados; y determinar la evaluación y control de su ejercicio y los compromisos que sobre el particular asume “LA ENTIDAD FEDERATIVA”.

SEGUNDA.- MONTO DE LOS SUBSIDIOS AUTORIZADOS.- El Ejecutivo Federal por conducto de “LA SECTUR” y con cargo al presupuesto de ésta, ha determinado otorgar a “LA ENTIDAD FEDERATIVA”, por concepto de subsidios y dentro del marco del programa presupuestario “S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable”, un importe de \$60'000,000.00 (Sesenta millones de pesos 00/100 M.N.), los cuales serán aplicados a los proyectos que a continuación se señalan; hasta por los importes que se mencionan en el cuadro siguiente:

No.	Tipo de Proyecto	Nombre del Proyecto	Subsidio autorizado
1	Infraestructura y Servicios	2ª. Etapa del Entorno Cultural Tiro Norte	\$1'750,000.00
2	Equipamiento Turístico	Plaza Gastronómica y Artesanal en El Oro	\$2'500,000.00
3	Equipamiento Turístico	Alternativas Turísticas Sustentables El Mogote, Municipio de El Oro	\$1'000,000.00
4	Infraestructura y Servicios	Conversión de la Red de Distribución eléctrica aérea a subterránea – 2ª. Etapa	\$5'000,000.00
5	Infraestructura y Servicios	Rescate y Remodelación de fachadas del Centro Histórico, en Metepec.	\$6'250,000.00
6	Equipamiento Turístico	Sendero Interpretativo Ecológico Cultural. Puerta 3, en San Juan Teotihuacan.	\$3'000,000.00
7	Equipamiento Turístico	Sendero Interpretativo Ecológico Cultural. Colindancia con San Martín de las Pirámides.	\$3'000,000.00
8	Equipamiento Turístico	Parque Ecoturístico Presa de La Concepción	\$1'500,000.00
9	Equipamiento Turístico	Teatro del Pueblo, en Tepotzotlán	\$2'000,000.00
10	Infraestructura y Servicios	Rehabilitación de la Plaza Cívica del Centro Histórico de Malinalco.	\$3'500,000.00
11	Infraestructura y Servicios	Proyecto de Fortalecimiento del Destino Turístico (Teotihuacan-Nopaltepec).	\$1'500,000.00
12	Equipamiento Turístico	2ª. Etapa. Programa de Desarrollo Turístico en Municipios de la Ruta de Sor Juana. (Ayapango)	\$2'000,000.00
13	Infraestructura y Servicios	2ª. Etapa. Programa de Desarrollo Turístico en Municipios de la Ruta de Sor Juana. (Tlalmanalco)	\$2'000,000.00
14	Equipamiento Turístico	Rehabilitación del Tren Escénico de vapor y Puente del Ferrocarril, en Tepetlaxpa.	\$2'000,000.00
15	Equipamiento Turístico	Modernización de la Iluminación y Rehabilitación de las	\$16'000,000.00

		Grutas de la Estrella – Tonatico.	
16	Equipamiento Turístico	Andador Ocuilan – Chalma.	\$4'000,000.00
17	Equipamiento Turístico	Suministro y Colocación de señalización turística en carreteras y principales vialidades del estado.	\$3'000,000.00
Importe total de los subsidios otorgados:			\$60'000,000.00

Las características, responsables, objetivos y metas establecidas para cada uno de los proyectos que se refieren en el cuadro que antecede, así como los calendarios de ejecución y ministración de cada uno de ellos, incluyendo las aportaciones de recursos a cargo de **"LA ENTIDAD FEDERATIVA"**, se prevén en forma detallada en los Anexos del presente Convenio, identificados con los números 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18, respectivamente, conforme a los cuales se vigilarán los avances y ejecución de dichos proyectos, así como la aplicación de los subsidios otorgados en relación con el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos respecto del proyecto de que se trate.

"LA SECTUR" se abstendrá de otorgar a **"LA ENTIDAD FEDERATIVA"**, los importes antes referidos en una sola exhibición, para ajustarse a los porcentajes, plazos y calendarios establecidos en cada proyecto de desarrollo turístico, señalados en los Anexos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18.

TERCERA.- MONTO TOTAL COMPROMETIDO.- Los recursos públicos destinados para los proyectos objeto del presente Convenio alcanzan un monto total de \$120'000,000.00 (Ciento veinte millones de pesos 00/100 M.N.), de los cuales **"LA ENTIDAD FEDERATIVA"** destinará una cantidad de \$60'000,000.00 (Sesenta millones de pesos 00/100 M.N.), adicionalmente a la que se otorgará por parte de **"LA SECTUR"**, conforme a lo establecido en la Cláusula anterior.

A la firma del presente Convenio **"LA ENTIDAD FEDERATIVA"** y **"LA SECTUR"** deberán comprometer el gasto por las cantidades establecidas en el presente instrumento jurídico, en términos del artículo 4, fracción XIV de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Por lo tanto, el presente fungirá como documentación justificativa del compromiso de tales recursos y a la vez acreditará la suficiencia presupuestaria con que cuenta **"LA ENTIDAD FEDERATIVA"** para iniciar los procedimientos de contratación necesarios para la ejecución de los proyectos que se refieren en la Cláusula SEGUNDA; en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público o la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y sus reglamentos, según corresponda.

CUARTA.- RADICACIÓN DE RECURSOS. La radicación de los recursos públicos se realizará conforme a los porcentajes, calendarios de ejecución y el cumplimiento de los objetivos y metas

convenidas, los cuales se precisan en los Anexos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18, de este Convenio.

Para "LA SECTUR", la radicación de los recursos federales genera los momentos contables del gasto devengado, ejercido y pagado, en términos del artículo 4, fracciones XV, XVI y XVII de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Por su parte, "LA ENTIDAD FEDERATIVA" deberá registrar en su contabilidad, de acuerdo con las disposiciones jurídicas federales aplicables, los recursos federales recibidos y rendir cuentas de su aplicación en su Cuenta Pública, con independencia de los informes que sobre el particular deban rendirse por conducto de "LA SECTUR".

Los recursos federales se radicarán a "LA ENTIDAD FEDERATIVA", a través de su Secretaría de Finanzas o equivalente, para lo cual, previo a la entrega de los recursos federales, se deberá abrir una cuenta bancaria productiva, en la institución bancaria que la misma determine, que específicamente tendrá el propósito de que a través de ella se reciban, administren y ejerzan los recursos provenientes de los subsidios que le sean otorgados con cargo al presupuesto de "LA SECTUR".

Para efectos del párrafo anterior, se deberá establecer una subcuenta para cada uno de los proyectos de que se trate y una más en que se concentrarán los rendimientos financieros que se generen por los recursos presupuestarios federales que les sean entregados; con la finalidad de que dichos recursos y sus rendimientos financieros estén debidamente identificados.

La radicación de los recursos federales a que se refiere el presente Convenio, se realizará una vez que "LA ENTIDAD FEDERATIVA" haya cumplido con la apertura de la cuenta específica a que se hace referencia en la presente Cláusula y acredite que por su parte, ha realizado las aportaciones de sus recursos comprometidos, en los términos y plazos establecidos en el artículo 8, fracción IV del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, y al numeral 3.5.2., fracción II de las Reglas de Operación del PRODERETUS.

"LA ENTIDAD FEDERATIVA" por cada ministración de recursos federales que reciba deberá enviar a "LA SECTUR" un recibo que sea emitido a través de su Secretaría de Finanzas o su equivalente, dentro de los veinte días hábiles posteriores a la misma, el cual deberá cumplir con lo siguiente:

- Ser expedido a nombre de la Secretaria de Turismo/Programa "S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable".
- Domicilio Fiscal: Avenida Presidente Masarik número 172, Colonia Bosques de Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11580, México, Distrito Federal.
- Registro Federal de Contribuyentes: STU750101H22



- Deberá contener la fecha de emisión, fecha de recepción del recurso por la Secretaría de Finanzas o su equivalente, nombre del proyecto, y los conceptos relativos a los recursos federales recibidos.
- El recibo original deberá ser enviado a la Dirección General de Programación y Presupuesto de "LA SECTUR", sita en Viaducto Miguel Alemán número 81, Planta Baja, Colonia Escandón, Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11800, México Distrito Federal.

QUINTA.- APLICACIÓN.- Los recursos federales que se entregarán a "LA ENTIDAD FEDERATIVA", en los términos de este Convenio y sus Anexos, no pierden su carácter federal, por lo que su administración, compromiso, devengo, justificación y comprobación, pago, ejercicio y contabilización, deberá realizarse de conformidad con las disposiciones contenidas en la legislación federal vigente.

Estos recursos se destinarán en forma exclusiva a cubrir compromisos de pago relacionados con la ejecución de los proyectos para los que fueron otorgados a "LA ENTIDAD FEDERATIVA"; por lo que cualquier modificación en monto, alcance o proyecto deberá estar formalizada mediante un convenio modificatorio.

Los rendimientos que se generen respecto de los recursos federales que se entregarán en concepto de subsidios a "LA ENTIDAD FEDERATIVA", se podrán aplicar en la ejecución de los proyectos para los que fueron otorgados.

La contratación de los bienes y servicios, obra pública y los servicios relacionados con las mismas, necesarios para la ejecución de los proyectos para los que fueron otorgados los subsidios objeto del presente, deberán realizarse por "LA ENTIDAD FEDERATIVA" de conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público o en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y sus reglamentos, según corresponda.

SEXTA.- DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA Y COMPROBATORIA.- El resguardo y conservación de la documentación original justificativa y comprobatoria correspondiente a la aplicación de los recursos a que se refiere el presente Convenio, estará a cargo de "LA ENTIDAD FEDERATIVA" a través de su dependencia o entidad responsable de la ejecución de los proyectos de que se trate.

En el caso de "LA SECTUR", la documentación justificativa es el presente Convenio y la comprobatoria se integra por las transferencias financieras realizadas y los recibos emitidos por "LA ENTIDAD FEDERATIVA" referidos en la Cláusula CUARTA.

La documentación comprobatoria de los gastos cubiertos con los recursos federales que se entregan en concepto de subsidios a "LA ENTIDAD FEDERATIVA" y, en su caso, sus rendimientos financieros deberá incluir la siguiente leyenda:

"EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES OTORGADOS POR LA SECRETARÍA DE TURISMO DEL GOBIERNO FEDERAL, POR CONCEPTO DE SUBSIDIOS CON CARGO AL PROGRAMA "S248 PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL TURÍSTICO SUSTENTABLE", EN ESPECÍFICO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: NOMBRE DEL PROYECTO DE QUE SE TRATE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014".

SÉPTIMA.- GASTOS ADMINISTRATIVOS.- "LA ENTIDAD FEDERATIVA" podrá destinar hasta el equivalente al uno al millar, del total de los recursos federales que le sean entregados, por concepto de subsidios a que se refiere el presente Convenio, para sufragar los gastos administrativos que resulten de la ejecución de los proyectos que serán financiados con dichos recursos; los gastos administrativos que excedan este importe, deberán ser cubiertos con recursos propios de "LA ENTIDAD FEDERATIVA".

OCTAVA.- SUPERVISIÓN DE OBRA.- Para la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, relacionados con las obras públicas consideradas en los proyectos a que se refiere el presente Convenio, incluyendo las estimaciones presentadas por los contratistas; "LA ENTIDAD FEDERATIVA" designará a un servidor público de la dependencia o entidad ejecutora correspondiente, como residente de obra, quien fungirá como su representante ante el contratista y tendrá a su cargo las obligaciones que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En los casos en los que "LA ENTIDAD FEDERATIVA" no cuente con la capacidad técnica o con el personal suficiente para designar un residente de obra, podrá destinar hasta una cantidad equivalente a tres al millar del monto total asignado al proyecto de que se trate para la contratación de la supervisión de obra con un tercero, atendiendo a lo dispuesto por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y la demás normatividad federal aplicable en esta materia.

"LA ENTIDAD FEDERATIVA" deberá comunicar a "LA SECTUR", el nombre o denominación social y demás datos de identificación de la persona física o moral que fungirá como residente o supervisor de obra, dentro de los cinco días hábiles siguientes a su designación o contratación.

Quien funja como residente o supervisor de obra, además de las obligaciones que establece a su cargo la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, estará obligado a

informar a "LA SECTUR" y a la Secretaría de Turismo o equivalente en "LA ENTIDAD FEDERATIVA", con la periodicidad que se determine conforme al proyecto de que se trate, sobre la supervisión de la ejecución, control y avance físico – financiero que presente la obra; dicha periodicidad no podrá ser mayor a dos meses, a partir de la firma de los contratos respectivos y hasta la conclusión de las obras o servicios relacionados con las mismas.

En el caso de adquisición de bienes y/o servicios, "LA ENTIDAD FEDERATIVA" designará a un servidor público de la dependencia o entidad ejecutora correspondiente, como responsable de verificar que dichos bienes y/o servicios cumplen con las especificaciones técnicas y/o de calidad establecidas en el contrato respectivo; observando en lo conducente lo establecido en los párrafos tercero y cuarto de esta Cláusula.

NOVENA.- OBLIGACIONES DEL EJECUTIVO FEDERAL.- El Ejecutivo Federal, a través de "LA SECTUR", se obliga a:

- I. Ministrar en los términos previstos por el Presupuesto de Egresos de la Federación, los recursos públicos federales por concepto de subsidios, objeto del instrumento jurídico correspondiente, otorgados para la ejecución de los proyectos seleccionados por el Comité Dictaminador del PRODERETUS.
- II. Realizar los registros correspondientes en la Cuenta Pública Federal y en los demás informes sobre el ejercicio del gasto público, a efecto de informar sobre la aplicación de los subsidios otorgados en el marco del presente Convenio.
- III. Evaluar cada cuarenta y cinco días naturales, en coordinación con "LA ENTIDAD FEDERATIVA", el avance en el cumplimiento de los objetivos y metas, previstos para cada uno de los proyectos a que se destinarán los recursos otorgados por concepto de subsidios objeto del presente Convenio.
- IV. Evaluar los resultados obtenidos con la aplicación de los recursos presupuestarios federales que se proporcionarán en el marco de este instrumento.

DÉCIMA.- OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD FEDERATIVA".- "LA ENTIDAD FEDERATIVA" será responsable de:

- I. Evitar comprometer recursos que excedan su capacidad financiera, para la realización de los proyectos previstos en este instrumento.



- II. Comprometer y aportar los recursos a que se refiere la Cláusula TERCERA de este Convenio, en los términos y plazos previstos en el artículo 8, fracción IV del Presupuesto de Egresos de la Federación, así como en los anexos correspondientes.
- III. Garantizar que los proyectos que serán financiados con los recursos federales a que se refiere el presente Convenio, cuenten con la documentación legal y administrativa que resulte necesaria para su ejecución, así como de la autenticidad de la misma.
- IV. Aplicar los recursos presupuestarios federales que le sean entregados por concepto de subsidios y, en su caso, los rendimientos financieros que éstos generen, exclusivamente a la ejecución de los proyectos referidos en la Cláusula SEGUNDA del presente Convenio, sujetándose para ello a su contenido, a las disposiciones legales de carácter federal aplicables, así como a los anexos específicos que por cada uno de dichos proyectos se formulen y se integren a este instrumento.
- V. Emitir los recibos que deberá enviar a "LA SECTUR" por cada ministración de recursos federales que reciba, dentro de los veinte días hábiles posteriores a la misma, de conformidad con lo establecido en la Cláusula CUARTA, de este convenio.
- VI. Iniciar la ejecución de los proyectos apoyados con los subsidios otorgados dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha en que le sean radicados los recursos públicos federales correspondientes a la primer ministración.
- VII. Integrar y resguardar los expedientes relacionados con la ejecución de los proyectos financiados con los recursos otorgados objeto del presente instrumento.
- VIII. Suscribir los acuerdos de coordinación o anexos de ejecución, que en su caso, se deban formalizar con los municipios que integran su territorio, para garantizar la correcta ejecución de los proyectos referidos en la Cláusula SEGUNDA del presente Convenio, de conformidad con lo establecido en las disposiciones legales que resulten aplicables.
- IX. Administrar, a través de su Secretaría de Finanzas o equivalente, los recursos presupuestarios federales que le sean entregados por concepto de subsidios y, en su caso, los rendimientos financieros que éstos generen, únicamente en la cuenta bancaria productiva específica, a que se hace referencia en la Cláusula CUARTA de este Convenio y efectuar las ministraciones oportunamente para la ejecución de los proyectos previstos en este instrumento.

Recabar, resguardar y conservar la documentación justificativa y comprobatoria de las erogaciones cubiertas con los recursos presupuestarios federales que le sean entregados por concepto de subsidios y, en su caso, los rendimientos financieros que éstos generen; realizar los registros correspondientes



en la contabilidad y en la Cuenta Pública local, conforme sean devengados y ejercidos los recursos; así como, dar cumplimiento a las disposiciones federales aplicables respecto de la administración de dichos recursos.

- XI. Reportar trimestralmente, dentro de los quince días hábiles siguientes a la terminación del trimestre de que se trate, el ejercicio los recursos presupuestarios federales que le sean entregados por concepto de subsidios y, en su caso, los rendimientos financieros que éstos generen, por conducto de su Secretaría de Finanzas a "LA SECTUR", incluyendo la información relacionada con los avances físicos y financieros de la ejecución de los proyectos financiados con dichos recursos, además del avance en el cumplimiento de los objetivos y metas previstos al respecto. Asimismo será responsable de la veracidad de la información proporcionada y de la autenticidad de la documentación que soporte la misma.
- XII. Presentar a "LA SECTUR" y directamente a la Secretaría de la Función Pública, por conducto de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social, a más tardar el último día hábil de febrero del 2015, el cierre de ejercicio de las operaciones realizadas, las conciliaciones bancarias, el monto de los recursos ejercidos, en su caso, con el desglose a que se refiere la Cláusula SEGUNDA de este instrumento, así como el nivel de cumplimiento de los objetivos de los proyectos y las metas de los indicadores de desempeño, alcanzados en el ejercicio 2014.
- XIII. Proporcionar la información y documentación que en relación con la aplicación de los recursos a que se refiere este instrumento y de la ejecución de los proyectos objeto del mismo, le requiera cualesquiera órgano de control o autoridad fiscalizadora, federal o estatal, así como colaborar con dichas autoridades competentes, para facilitar el desarrollo de las visitas de inspección que en ejercicio de sus respectivas atribuciones lleven a cabo.
- XIV. Proporcionar y facilitar la información y documentación referida en la fracción anterior, cuando la misma sea requerida a "LA SECTUR", por los órganos de control o autoridades fiscalizadoras federales.
- XV. Asegurar el ejercicio eficiente, eficaz y transparente de los recursos ministrados en el marco del presente Programa, en términos de los establecido en el "Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal", publicado en el DOF el 10 de diciembre del 2012.
- XVI. Sujetarse a las disposiciones establecidas en las Reglas de Operación del PRODERETUS.

DÉCIMA PRIMERA.- CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.- El control, seguimiento y evaluación, de los recursos federales a que se refiere el presente Convenio, corresponderá a "LA SECTUR", sin demérito del ejercicio de las facultades que sobre estas materias corresponden a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación; así como las que por su parte realicen el órgano de control o equivalente del poder ejecutivo de "LA ENTIDAD FEDERATIVA" y el órgano técnico de fiscalización de su legislatura.

Las responsabilidades administrativas, civiles y penales derivadas de posibles afectaciones a la Hacienda Pública Federal, en que incurran los servidores públicos federales o locales, así como los particulares que intervengan en la administración, ejercicio o aplicación de los recursos públicos a que se refiere este instrumento, serán sancionadas en los términos de la legislación federal aplicable.

DÉCIMA SEGUNDA.- VERIFICACIÓN.- Con el objeto de asegurar el debido cumplimiento del presente Convenio y la aplicación de los recursos federales otorgados por concepto de subsidios, "LA SECTUR" por conducto de la Subsecretaría de Innovación y Desarrollo Turístico, revisará en términos de lo dispuesto en la Cláusula NOVENA fracción III, los avances que presente la ejecución de los proyectos a que se destinarán dichos subsidios y su aplicación; así como adoptará las medidas necesarias para establecer el enlace y la comunicación requeridas con las instancias ejecutoras de dichos proyectos de parte de "LA ENTIDAD FEDERATIVA", así como aquella responsable de la administración de los recursos, para dar el debido seguimiento a los compromisos asumidos.

En el caso de ejecución de obra pública con recursos federales entregados en calidad de subsidios, conforme al presente convenio, con independencia de las obligaciones a cargo de "LA ENTIDAD FEDERATIVA", corresponderá a quien funja como residente o supervisor de obra, remitir a "LA SECTUR", una copia de los reportes que periódicamente se realice, conforme a lo estipulado en la Cláusula OCTAVA de este instrumento jurídico.

Igual obligación tendrá el servidor público que se designe como responsable de verificar que los bienes y/o servicios que se adquieran con los recursos a que se refiere el presente, cumplen con las especificaciones técnicas y/o de calidad establecidas en el contrato respectivo.

Asimismo, "LA ENTIDAD FEDERATIVA" podrá destinar una cantidad equivalente al uno al millar del monto total de los recursos a que se refiere el presente Convenio, a favor de la Contraloría General o equivalente de la "LA ENTIDAD FEDERATIVA", para que realice la vigilancia, inspección, control y evaluación de las obras y acciones ejecutadas por administración directa con esos recursos; dicha cantidad será ejercida conforme a los lineamientos que emita al respecto la Secretaría de la Función Pública Federal.

Las ministraciones correspondientes se realizarán conforme a los plazos y calendario programados para el

ejercicio de los subsidios otorgados. Para el caso de las obras públicas ejecutadas por contrato, se aplicará lo dispuesto en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos.

DÉCIMA TERCERA.- RECURSOS FEDERALES NO APLICADOS AL 31 DE DICIEMBRE.-

“LA ENTIDAD FEDERATIVA” deberá reintegrar a la Tesorería de la Federación, dentro de los primeros quince días naturales del año siguiente, los recursos remanentes o saldos disponibles que presente al 31 de diciembre de 2014 la cuenta bancaria productiva específica a que se refiere la Cláusula CUARTA de este Convenio, incluyendo los rendimientos financieros generados, salvo en el caso de que se encuentren vinculados a los compromisos y obligaciones de pago de “LA ENTIDAD FEDERATIVA” relacionados con la ejecución de los proyectos para los que fueron otorgados los subsidios; en este caso, la fecha límite para el reintegro de los recursos federales remanentes o saldos disponibles, será el último día hábil del mes de marzo del año siguiente. Lo anterior, en términos de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como el 85 y 176 de su Reglamento.

El reintegro a la Tesorería de la Federación de los recursos a que se refiere el párrafo anterior, se deberá realizar conforme a las disposiciones legales federales aplicables, siendo responsabilidad de “LA ENTIDAD FEDERATIVA”, dar aviso por escrito y en forma inmediata a “LA SECTUR”, una vez que se realice dicho reintegro anexando copia de la documentación comprobatoria del mismo.

Asimismo, “LA ENTIDAD FEDERATIVA” estará obligada a reintegrar a la Tesorería de la Federación, aquellos recursos que no sean aplicados a los fines para los que le fueron autorizados, incluyendo los importes equivalentes a las cargas financieras que se generen desde la fecha en que los mismos se hayan ejercido para cubrir gastos no autorizados, hasta la fecha que se realice el reintegro respectivo, las cuales se calcularán a la tasa anual que resulte de sumar 5 puntos porcentuales al promedio de las tasas anuales de rendimiento equivalentes a las de descuento de los Certificados de la Tesorería de la Federación a veintiocho días, en colocación primaria, emitidos durante el mes inmediato anterior a la fecha del ciclo compensatorio.

DÉCIMA CUARTA.- SUSPENSIÓN Y CANCELACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DE

RECURSOS.- El Ejecutivo Federal, por conducto de “LA SECTUR” podrá suspender o cancelar la ministración de los recursos a “LA ENTIDAD FEDERATIVA”, correspondientes a los subsidios a que se refiere el presente Convenio, cuando se determine que los recursos previamente ministrados se han aplicado en fines o rubros de gasto distintos a los previstos en este Convenio o por el incumplimiento de las obligaciones contraídas en el mismo.

Asimismo, se podrá suspender la ministración de los recursos, cuando “LA ENTIDAD FEDERATIVA” no aporte en los plazos previstos los recursos que les corresponden en las cuentas específicas, en términos de lo referido en el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal correspondiente.

Tanto la suspensión como la cancelación de ministraciones de los recursos a que se refiere la presente Cláusula se podrá aplicar en forma parcial sólo respecto de los proyectos en que se presenten irregularidades o incumplimientos, o en forma total respecto de todos los subsidios a que se refiere el presente Convenio, atendiendo a la gravedad de las irregularidades o incumplimientos que se detecten, todo lo cual quedará debidamente fundado y motivado en el documento en que se haga constar dicha determinación y que al efecto emita "LA SECTUR".

En el caso de suspensión, ésta prevalecerá hasta en tanto "LA ENTIDAD FEDERATIVA" regularice o aclare la situación que motivó dicha suspensión o bien, hasta que "LA SECTUR" determine la cancelación definitiva de las ministraciones de recursos.

La cancelación de la ministración de recursos se determinará cuando a juicio de "LA SECTUR" y de acuerdo con los reportes presentados por "LA ENTIDAD FEDERATIVA" o, en su caso, por el supervisor de obra, o bien, derivado de la verificación y seguimiento que realice "LA SECTUR", de la ejecución de los proyectos se presente un atraso tal, que hagan imposible su conclusión en los tiempos estimados y no resulte conveniente realizar una reprogramación, o bien, cuando se detecte que los recursos otorgados a "LA ENTIDAD FEDERATIVA", no se han administrado, ejercido y/o aplicado conforme a las disposiciones federales aplicables.

En el caso de la cancelación de ministraciones, y en los de suspensión en que así lo determine "LA SECTUR", los recursos indebidamente utilizados y aquellos que no se encuentren devengados, deberán ser reintegrados por "LA ENTIDAD FEDERATIVA" a la Tesorería de la Federación, dentro de los quince días hábiles siguientes a aquél en que se lo requiera "LA SECTUR"; en términos de lo dispuesto en la Cláusula DÉCIMA TERCERA de este Convenio.

Para que "LA SECTUR" determine lo que corresponda respecto de la suspensión o cancelación de la ministración de recursos a que se refiere la presente Cláusula, se deberá observar lo siguiente:

- a) "LA SECTUR" notificará por escrito a "LA ENTIDAD FEDERATIVA", las posibles irregularidades y/o incumplimientos que se hayan detectado, acompañando copia de los soportes documentales con que se cuente, otorgándole un plazo improrrogable no mayor a quince días hábiles, para que realice y soporte las aclaraciones que estime pertinentes para desvirtuar el atraso o incumplimiento de que se trate, y
- b) Una vez que "LA ENTIDAD FEDERATIVA", realice las aclaraciones respectivas y presente la documentación en que sustente las mismas, "LA SECTUR" procederá a su revisión y análisis, y a emitir resolución debidamente fundada y motivada en la que podrá determinar:

- I) Tener por aclaradas las supuestas irregularidades o subsanados los atrasos y en consecuencia continuar con la ministración de recursos;
- II) Suspender la ministración de recursos, señalando un término prudente para la regularización de la ejecución de los proyectos objeto del presente, y en su caso, el reintegro de recursos, o
- III) Cancelar la ministración de recursos y ordenar, en su caso, el reintegro de los recursos otorgados, junto con sus rendimientos financieros, conforme a lo señalado en la Cláusula DÉCIMA TERCERA de este Convenio.

Para la correcta fundamentación y motivación de la resolución a que se ha hecho referencia, se deberá tomar en consideración el contenido de los informes que remitan a "LA SECTUR", quienes hayan sido designados como residentes o supervisores de obra, o bien como responsable de verificar bienes y/o servicios, conforme a lo dispuesto en la Cláusula OCTAVA de este instrumento jurídico.

DÉCIMA QUINTA.- TERMINACIÓN.- El presente Convenio podrá darse por terminado cuando se presente alguno de los siguientes supuestos:

- I. Por estar satisfecho el objeto para el que fue celebrado, no existan obligaciones pendientes de cumplir por "LAS PARTES" y, en su caso, se haya realizado el reintegro de los recursos y rendimientos financieros que procedan;
- II. Por acuerdo de "LAS PARTES", ante la imposibilidad de continuar con su ejecución;
- III. Por determinación de "LA SECTUR", por virtud de la cual se cancelen en forma definitiva y total la ministración de los recursos presupuestarios a que se refiere el presente Convenio, en términos de lo dispuesto en la Cláusula DÉCIMA CUARTA, inciso b), fracción III, y
- IV. Por caso fortuito o fuerza mayor.

Para tales efectos se levantará una minuta en que se hagan constar las circunstancias específicas que se presenten en cada caso y se establezcan los términos en que se dará por concluida su ejecución, así como los responsables del resguardo y conservación de la documentación justificativa y comprobatoria que se haya generado hasta ese momento y se señale lo procedente respecto del reintegro de los recursos y rendimientos financieros que, en su caso, procedan.

DÉCIMA SEXTA.- RELACIONES LABORALES.- El personal responsable de la ejecución del presente Convenio y de los proyectos a que el mismo se refiere, estará bajo la responsabilidad y dependencia directa de la parte para la cual labore, por lo tanto, en ningún momento se considerará a la otra parte como patrón sustituto, ni como intermediario; por lo que no tendrán relación alguna de carácter

laboral con dicho personal y consecuentemente quedará liberada de cualquier responsabilidad laboral y aún de seguridad social respecto de dicho personal.

La parte que tenga el vínculo laboral con el personal de que se trate, estará obligado a responder de las reclamaciones de índole laboral, civil, fiscal y de seguridad social, así como por cualquier controversia o litigio que su personal instaure en contra de la otra parte y/o de su personal adscrito, a quienes se obliga a dejar en paz y a salvo.

DÉCIMA SÉPTIMA.- VIGENCIA.- El presente Convenio comenzará a surtir efectos a partir de la fecha de su suscripción y hasta que se dé cumplimiento total a su contenido, esto es hasta que se concluya con la comprobación de los gastos efectuados y con el reintegro de los recursos remanentes y/o no aplicados a los fines para los que fueron autorizados, junto con los rendimientos financieros correspondientes o, en su caso, las cargas financieras que se hubiesen generado, acorde a lo estipulado con la Cláusula **DÉCIMA TERCERA** del presente instrumento jurídico.

DÉCIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONVENIO.- “LAS PARTES” acuerdan que el presente Convenio podrá modificarse de común acuerdo y por escrito, sin alterar su estructura y en estricto apego a las disposiciones jurídicas federales aplicables. Para el caso de modificaciones a los montos, objetivos o metas de los proyectos en que serán aplicados los subsidios otorgados, se sujetará a lo establecido en las Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable.

DÉCIMA NOVENA.- DIFUSIÓN Y TRANSPARENCIA.- El Ejecutivo Federal, a través de “**LA SECTUR**”, conforme a lo dispuesto en los artículos 106 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 7 y 12 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hará públicas en su página de Internet las acciones financiadas con los recursos a los que se refiere el presente Convenio, incluyendo los avances y resultados físicos y financieros; en tanto que “**LA ENTIDAD FEDERATIVA**” se compromete a difundir mediante su página de Internet y otros medios públicos que tenga a su disposición, la información relacionada con la ejecución de los proyectos a que se refiere el presente Convenio, salvo que se trate de información reservada o confidencial, en cuyo caso deberá tomar las medidas pertinentes para salvaguardar dicha confidencialidad en términos de las disposiciones aplicables.

Asimismo, a fin de cumplir con el principio de máxima publicidad, “**LA SECTUR**” publicará el presente Convenio y, en su caso, los convenios modificatorios al mismo que se llegasen a suscribir, en el Diario Oficial de la Federación; en tanto que “**LA ENTIDAD FEDERATIVA**” hará lo mismo en el Periódico Oficial del Estado.



La difusión de los proyectos financiados con los recursos a que se refiere el presente Convenio, que "LA ENTIDAD FEDERATIVA" lleve a cabo a través de mantas, espectaculares, mamparas, o cualquier otro medio impreso, invariablemente deberá hacer mención de que los mismos se están realizando de manera conjunta con el Gobierno Federal, con los recursos federales aprobados en este Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014, dando a éste el mismo peso que se dé al Gobierno Estatal.

La papelería y documentación oficial que se utilice en la ejecución de los proyectos a que se refiere el presente Convenio deberá incluir la siguiente leyenda: "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa". De igual forma, se deberá cumplir con la legislación y normatividad federal aplicable en esta materia.

VIGÉSIMA.- NOTIFICACIONES.- "LAS PARTES" acuerdan que cualquier comunicación o notificación que se necesite efectuar con motivo del presente Convenio será realizada en los domicilios señalados en el capítulo de **DECLARACIONES**. Cualquier cambio de domicilio que "LAS PARTES" efectúen en lo sucesivo, lo deberán notificar por escrito y en forma indubitable a la otra parte, por lo menos con diez días de anticipación.

VIGÉSIMA PRIMERA .- INTERPRETACIÓN, JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- Para la solución de cualquier duda o controversia que se presente respecto de la interpretación y alcances del presente instrumento jurídico, derivada de su ejecución y cumplimiento; así como todo lo no previsto en el mismo, se sujetará a lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, su Reglamento, y a las demás disposiciones jurídicas federales que resulten aplicables; procurando en todo momento su solución de común acuerdo, de no ser posible lo anterior, ambas partes se someten a la competencia de los Tribunales Federales competentes radicados en México, Distrito Federal; renunciando a cualquier otro fuero que en razón de su domicilio presente o futuro les pudiera corresponder.

Estando enteradas "LAS PARTES" del contenido y alcance legal del presente Convenio ratifican su contenido y efectos, por lo que de conformidad lo firman por quintuplicado y para constancia, el día 28 del mes de febrero de dos mil catorce.









POR EL EJECUTIVO FEDERAL,
"LA SECTUR":

MTRA. CLAUDIA RUIZ MASSIEU
SALINAS,
SECRETARIA DE TURISMO.

C.P. CARLOS MANUEL JOAQUÍN
GONZÁLEZ,
SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO TURÍSTICO.

LIC. JUAN DE LA LUZ ENRÍQUEZ
KANFACHI,
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO
REGIONAL Y FOMENTO TURÍSTICO.

POR EL EJECUTIVO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO:


DR. ERUVIEL ÁVILA VILLEGAS
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO.

M. EN C. EFRÉN TIBURCIO ROJAS
DÁVILA
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.

M. EN D. ERASTO MARTÍNEZ ROJAS
SECRETARIO DE FINANZAS.

ING. MANUEL ORTIZ GARCÍA
SECRETARIO DEL AGUA Y OBRA
PÚBLICA

M. EN D. F. ROSALINDA ELIZABETH
BENÍTEZ GONZÁLEZ
SECRETARIA DE TURISMO.


L. C. P. Y A. P. ALEJANDRO GERMÁN
HINOJOSA VELASCO
SECRETARIO DE LA CONTRALORIA



SECRETARÍA DE TURISMO
DIRECCIÓN GENERAL DE
ASUNTOS JURÍDICOS
REVISIÓN LEGAL

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN, CORRESPONDEN AL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO EN MATERIA DE DESARROLLO TURÍSTICO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014, SUSCRITO ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE TURISMO, Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO.

ANEXO 1

CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO EN MATERIA DE DESARROLLO TURÍSTICO, SUSCRITO CON EL ESTADO DE MÉXICO POR EL EJERCICIO 2014.

PROGRAMA DE TRABAJO PROYECTOS DE DESARROLLO TURÍSTICO 2014

No.	Tipo de Proyecto	Nombre del Proyecto	Subsidio autorizado	Aportación Estatal	Total
1	Infraestructura y Servicios	2ª. Etapa del Entorno Cultural Tiro Norte, El Oro.	\$1'750,000.00	\$1'750,000.00	\$3'500,000.00
2	Equipamiento Turístico	Plaza Gastronómica y Artesanal en El Oro	\$2'500,000.00	\$2'500,000.00	\$5'000,000.00
3	Equipamiento Turístico	Alternativas Turísticas Sustentables El Mogote, Municipio de El Oro	\$1'000,000.00	\$1'000,000.00	\$2'000,000.00
4	Infraestructura y Servicios	Conversión de la Red de Distribución eléctrica aérea a subterránea - 2ª. Etapa, Metepec.	\$5'000,000.00	\$5'000,000.00	\$10'000,000.00
5	Infraestructura y Servicios	Rescate y Remodelación de fachadas del Centro Histórico, Metepec.	\$6'250,000.00	\$6'250,000.00	\$12'500,000.00
6	Equipamiento Turístico	Sendero Interpretativo Ecológico Cultural. Puerta 3, en San Juan Teotihuacan.	\$3'000,000.00	\$3'000,000.00	\$6'000,000.00
7	Equipamiento Turístico	Sendero Interpretativo Ecológico Cultural. Colindancia con San Martín de las Pirámides.	\$3'000,000.00	\$3'000,000.00	\$6'000,000.00
8	Equipamiento Turístico	Parque Ecoturístico Presa de La Concepción, Tepotzotlán	\$1'500,000.00	\$1'500,000.00	\$3'000,000.00
9	Equipamiento Turístico	Teatro del Pueblo, en Tepotzotlán	\$2'000,000.00	\$2'000,000.00	\$4'000,000.00
10	Infraestructura y Servicios	Rehabilitación de la Plaza Cívica del Centro Histórico de Malinalco.	\$3'500,000.00	\$3'500,000.00	\$7'000,000.00
11	Infraestructura y Servicios	Proyecto de Fortalecimiento del Destino Turístico (Teotihuacan-Nopaltepec).	\$1'500,000.00	\$1'500,000.00	\$3'000,000.00
12	Equipamiento Turístico	2ª. Etapa. Programa de Desarrollo Turístico en Municipios de la Ruta de Sor Juana. (Ayapango)	\$2'000,000.00	\$2'000,000.00	\$4'000,000.00
13	Infraestructura y Servicios	2ª. Etapa. Programa de Desarrollo Turístico en Municipios de la Ruta de Sor Juana. (Tlalmanalco)	\$2'000,000.00	\$2'000,000.00	\$4'000,000.00
14	Equipamiento Turístico	Rehabilitación del Tren Escénico de vapor y Puente del Ferrocarril, en Tepetlaxpa.	\$2'000,000.00	\$2'000,000.00	\$4'000,000.00

15	Equipamiento Turístico	Modernización de la Iluminación y Rehabilitación de las Grutas de la Estrella - Tonatico.	\$16'000,000.00	\$16'000,000.00	\$32'000,000.00
16	Equipamiento Turístico	Andador Ocuilan - Chalma.	\$4'000,000.00	\$4'000,000.00	\$8'000,000.00
17	Equipamiento Turístico	Suministro y Colocación de señalización turística en carreteras y principales vialidades del estado.	\$3'000,000.00	\$3'000,000.00	\$6'000,000.00
17	TOTAL		\$60,000,000.00	\$60,000,000.00	\$120,000,000.00

Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio en Materia de Desarrollo Turístico

Estado de México

ANEXO 2

Cumplimiento de Objetivos Específicos por Proyecto

Mes del Reporte: de 2014

Proyecto y/o Programa	2ª Etapa del Entorno Cultural Tiro Norte, El Oro			
Tipo de Programa o Proyecto	Infraestructura y Servicios			
Responsable de Seguimiento	Secretaría de Turismo del Estado de México			
Monto Comprometido	\$3,500,000.00	Federal		Otro

Objetivos Específicos	Ejercicio del Monto Total Comprometido	Estatal	\$1,750,000.00	100%	Avance Físico del Proyecto o Programa	100%	%
Meta al 31 de diciembre de 2014							
Avance al Mes del Reporte							

N°	Objetivos Específicos	Espacio / Medida	Trimestres 2014				Trimestre 2015				Responsables	Externos	Comentarios y/o Observaciones
			1	2	3	4	1	2	3	4			
1	Transferencia del 30% de la aportación federal correspondiente al Proyecto o Programa para el pago de la parte proporcional del anticipo y aportación Estatal Correspondiente	30% Recursos Totales	E	A	JL	O	E	A	JL	O	SECTUR Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	SHCP/ESOFE	
2	Proceso de Licitación	Inició Máximo 30 días naturales posteriores a la Transferencia	M	J	S	D	M	J	S	D	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente		
3	Contratación	1 Contrato	E	A	JL	O	E	A	JL	O	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente		
4	Inicio de Obras y/o Acciones	A partir de la firma del Contrato	E	A	JL	O	E	A	JL	O	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría Responsable del Proyecto o Programa		
5	Primer Reporte de Avance Físico Financiero	Conforme al avance del primer trimestre	E	A	JL	O	E	A	JL	O	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	Contraloría Local y/o Equivalente	
6	Primer Reunión de Evaluación	Segundo Trimestre	E	A	JL	O	E	A	JL	O	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	Contraloría Local y/o Equivalente	
7	Segunda transferencia del 20% de la aportación federal correspondiente al Proyecto o Programa para el pago de estimaciones y aportación Estatal Correspondiente	20% Recursos Totales	E	A	JL	O	E	A	JL	O	SECTUR Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	SHCP/ESOFE	
8	Segundo Reporte de Avance Físico Financiero	Conforme al avance Existente	E	A	JL	O	E	A	JL	O	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría Responsable del Proyecto o Programa	Contraloría Local y/o Equivalente	
9	Segunda Reunión de Evaluación	Tercer Trimestre	E	A	JL	O	E	A	JL	O	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	Contraloría Local y/o Equivalente	
10	Tercera transferencia del 25% de la aportación federal correspondiente al Proyecto o Programa para el pago de estimaciones y aportación Estatal Correspondiente	25% Recursos Totales	E	A	JL	O	E	A	JL	O	SECTUR/Secretaría de Turismo Estatal y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	SHCP/ESOFE	
11	Tercer Reporte de Avance Físico Financiero	Conforme al avance Existente	E	A	JL	O	E	A	JL	O	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	Contraloría Local y/o Equivalente	
12	Tercera Reunión de Evaluación	Cuarto Trimestre	E	A	JL	O	E	A	JL	O	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría Responsable del Proyecto o Programa	Contraloría Local y/o Equivalente	
13	Cuarta transferencia del 25% de la aportación federal correspondiente al Proyecto o Programa para el pago de estimaciones y aportación Estatal Correspondiente	25% Recursos Totales	E	A	JL	O	E	A	JL	O	SECTUR/Secretaría de Turismo Estatal y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	SHCP/ESOFE	
14	Cuarto Reporte de Avance Físico Financiero	Conforme al avance Existente	E	A	JL	O	E	A	JL	O	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría Responsable del Proyecto o Programa	Contraloría Local y/o Equivalente	
15	Reintegro de Recursos Federales No Aplicados	Recursos No Aplicados	E	A	JL	O	E	A	JL	O	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	SHCP/ESOFE	
16	Cuarta Reunión de Evaluación y Cierre	Cierre	E	A	JL	O	E	A	JL	O	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría Responsable del Proyecto o Programa	Contraloría Local y/o Equivalente	

En Proceso Sin Realizar

Realizado

Programado

Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio en Materia de Desarrollo Turístico
Estado de México
ANEXO 3

Cumplimiento de Objetivos Específicos por Proyecto

Mes del Reporte: de 2014

Proyecto y/o Programa	Plaza Gastronómica y Artesanal en El Oro	Responsable de Seguimiento	Secretaría de Turismo del Estado de México	Federal	\$2,500,000.00	Estatal	\$2,500,000.00	Otro
Tipo de Programa o Proyecto	Equipamiento Turístico							
Responsable de Seguimiento	Secretaría de Turismo del Estado de México							
Montro Comprometido	\$5,000,000.00							

Meta al 31 de diciembre de 2014	Avance al Mes del Reporte	Ejercicio del Subsidio Autorizado	Ejercicio del Monto Total Comprometido	Avance Físico del Proyecto o Programa
100%	100%	100%	100%	100%
Avance al Mes del Reporte				

N°	Objetivos Específicos	Espacio / Medida	Trimestres 2014				Trimestre 2015				Responsables	Externos	Comentarios y/o Observaciones
			1	2	3	4	1	2	3	4			
1	Transferencia del 30% de la aportación federal correspondiente al Proyecto o Programa para el pago de la parte proporcional del costo de ejecución Estatal Correspondiente	30% Recusos	E	A	JL	O	E	A	JL	O	SECRETUR	SHCP/TEFOE	
2	Proceso de Licitación	Inicio Máximo 30 Días Naturales Previsto a la Transferencia	E	A	JL	O	E	A	JL	O	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente		
3	Contratación	1 Contrato	E	A	JL	O	E	A	JL	O	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente		
4	Inicio de Obras y/o Acciones	A partir de la firma del Contrato	E	A	JL	O	E	A	JL	O	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente		
5	Primer Reporte de Avance Físico Financiero	Conforme al avance del primer mes	E	A	JL	O	E	A	JL	O	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	Contaduría Local y/o Equivalente	
6	Primer Reunión de Evaluación	Segundo Trimestre	E	A	JL	O	E	A	JL	O	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	Contaduría Local y/o Equivalente	
7	Segunda transferencia del 20% de la aportación federal correspondiente al Proyecto o Programa para el pago de estimaciones y aportación Estatal Correspondiente	20% Recusos	E	A	JL	O	E	A	JL	O	SECRETUR	SHCP/TEFOE	
8	Segundo Reporte de Avance Físico Financiero	Conforme al avance Existente	E	A	JL	O	E	A	JL	O	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	Contaduría Local y/o Equivalente	
9	Segunda Reunión de Evaluación	Tercer Trimestre	E	A	JL	O	E	A	JL	O	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	Contaduría Local y/o Equivalente	
10	Tercera transferencia del 25% de la aportación federal correspondiente al Proyecto o Programa para el pago de estimaciones y aportación Estatal Correspondiente	25% Recusos	E	A	JL	O	E	A	JL	O	SECRETUR	SHCP/TEFOE	
11	Tercer Reporte de Avance Físico Financiero	Conforme al avance Existente	E	A	JL	O	E	A	JL	O	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	Contaduría Local y/o Equivalente	
12	Tercera Reunión de Evaluación	Cuarto Trimestre	E	A	JL	O	E	A	JL	O	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	Contaduría Local y/o Equivalente	
13	Cuarta transferencia del 25% de la aportación federal correspondiente al Proyecto o Programa para el pago de estimaciones y aportación Estatal Correspondiente	25% Recusos	E	A	JL	O	E	A	JL	O	SECRETUR	SHCP/TEFOE	
14	Cuarto Reporte de Avance Físico Financiero	Conforme al avance Existente	E	A	JL	O	E	A	JL	O	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	Contaduría Local y/o Equivalente	
15	Reintegración de Recursos Federales No Aplicados	Recusos	E	A	JL	O	E	A	JL	O	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	SHCP/TEFOE	
16	Cuarta Reunión de Evaluación y Cierre	No Aplicados	E	A	JL	O	E	A	JL	O	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	Contaduría Local y/o Equivalente	

Sin Realizar

En Proceso

Realizado

Programado

Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio en Materia de Desarrollo Turístico
Estado de México

ANEXO 4

Cumplimiento de Objetivos Específicos por Proyecto

Mes del Reporte: de 2014

Proyecto y/o Programa	Alternativas Turísticas Sustentables El Mogote, El Oro
Tipo de Programa o Proyecto	Equipamiento Turístico
Responsable de Seguimiento	Secretaría de Turismo del Estado de México
Monto Comprometido	\$2,000,000.00
	Federal
	\$1,000,000.00
	Estatal
	\$1,000,000.00
	Otro

Meta al 31 de diciembre de 2014		Ejercicio del Monto Total Comprometido		Avance Físico del Proyecto o Programa			
Avance al Mes del Reporte		100%		100%			
%		%		%			
N°	Objetivos Específicos	Trimestres 2014				Comentarios y/o Observaciones	
		1	2	3	4		
		Progr.	Real	Progr.	Real		
		E	A	JL	O		
		F	MY	A	N		
		M	J	S	D		
		E	A	JL	O		
		F	MY	A	N		
		M	J	S	D		
		E	A	JL	O		
		F	MY	A	N		
		M	J	S	D		
		E	A	JL	O		
		F	MY	A	N		
		M	J	S	D		
		E	A	JL	O		
		F	MY	A	N		
		M	J	S	D		
		E	A	JL	O		
		F	MY	A	N		
		M	J	S	D		
		E	A	JL	O		
		F	MY	A	N		
		M	J	S	D		
		E	A	JL	O		
		F	MY	A	N		
		M	J	S	D		
		E	A	JL	O		
		F	MY	A	N		
		M	J	S	D		
		E	A	JL	O		
		F	MY	A	N		
		M	J	S	D		
		E	A	JL	O		
		F	MY	A	N		
		M	J	S	D		
		E	A	JL	O		
		F	MY	A	N		
		M	J	S	D		
		E	A	JL	O		
		F	MY	A	N		
		M	J	S	D		
		E	A	JL	O		
		F	MY	A	N		
		M	J	S	D		
		E	A	JL	O		
		F	MY	A	N		
		M	J	S	D		
		E	A	JL	O		
		F	MY	A	N		
		M	J	S	D		
		E	A	JL	O		
		F	MY	A	N		
		M	J	S	D		
		E	A	JL	O		
		F	MY	A	N		
		M	J	S	D		
		E	A	JL	O		
		F	MY	A	N		
		M	J	S	D		
		E	A	JL	O		
		F	MY	A	N		
		M	J	S	D		
		E	A	JL	O		
		F	MY	A	N		
		M	J	S	D		
		E	A	JL	O		
		F	MY	A	N		
		M	J	S	D		
		E	A	JL	O		
		F	MY	A	N		
		M	J	S	D		
		E	A	JL	O		
		F	MY	A	N		
		M	J	S	D		
		E	A	JL	O		
		F	MY	A	N		
		M	J	S	D		
		E	A	JL	O		
		F	MY	A	N		
		M	J	S	D		
		E	A	JL	O		
		F	MY	A	N		
		M	J	S	D		
		E	A	JL	O		
		F	MY	A	N		
		M	J	S	D		
		E	A	JL	O		
		F	MY	A	N		
		M	J	S	D		
		E	A	JL	O		
		F	MY	A	N		
		M	J	S	D		
		E	A	JL	O		
		F	MY	A	N		
		M	J	S	D		
		E	A	JL	O		
		F	MY	A	N		
		M	J	S	D		
		E	A	JL	O		
		F	MY	A	N		
		M	J	S	D		
		E	A	JL	O		
		F	MY	A	N		
		M	J	S	D		
		E	A	JL	O		
		F	MY	A	N		
		M	J	S	D		
		E	A	JL	O		
		F	MY	A	N		
		M	J	S	D		
		E	A	JL	O		
		F	MY	A	N		
		M	J	S	D		
		E	A	JL	O		
		F	MY	A	N		
		M	J	S	D		
		E	A	JL	O		
		F	MY	A	N		
		M	J	S	D		
		E	A	JL	O		
		F	MY	A	N		
		M	J	S	D		
		E	A	JL	O		
		F	MY	A	N		
		M	J	S	D		
		E	A	JL	O		
		F	MY	A	N		
		M	J	S	D		
		E	A	JL	O		
		F	MY	A	N		
		M	J	S	D		
		E	A	JL	O		
		F	MY	A	N		
		M	J	S	D		
		E	A	JL	O		
		F	MY	A	N		
		M	J	S	D		
		E	A	JL	O		
		F	MY	A	N		
		M	J	S	D		
		E	A	JL	O		
		F	MY	A	N		
		M	J	S	D		
		E	A	JL	O		
		F	MY	A	N		
		M	J	S	D		
		E	A	JL	O		
		F	MY	A	N		
		M	J	S	D		
		E	A	JL	O		
		F	MY	A	N		
		M	J	S	D		
		E	A	JL	O		
		F	MY	A	N		
		M	J	S	D		
		E	A	JL	O		
		F	MY	A	N		
		M	J	S	D		
		E	A	JL	O		
		F	MY	A	N		
		M	J	S	D		
		E	A	JL	O		
		F	MY	A	N		
		M	J	S	D		
		E	A	JL	O		
		F	MY	A	N		
		M	J	S	D		
		E	A	JL	O		
		F	MY	A	N		
		M	J	S	D		
		E	A	JL	O		
		F	MY	A	N		
		M	J	S	D		
		E	A	JL	O		
		F	MY	A	N		
		M	J	S	D		
		E	A	JL	O		
		F	MY	A	N		
		M	J	S	D		
		E	A	JL	O		
		F	MY	A	N		
		M	J	S	D		
		E	A	JL	O		
		F	MY	A	N		
		M	J	S	D		
		E	A	JL	O		
		F	MY	A	N		
		M	J	S	D		
		E	A	JL	O		
		F	MY	A	N		
		M	J	S	D		
		E	A	JL	O		
		F	MY	A	N		
		M	J	S	D		
		E	A	JL	O		
		F	MY	A	N		
		M	J	S	D		
		E	A	JL	O		
		F	MY	A	N		
		M	J	S	D		
		E	A	JL	O		
		F	MY	A	N		
		M	J	S	D		
		E	A	JL	O		
		F	MY	A	N		
		M	J	S	D		
		E	A	JL	O		
		F	MY	A	N		
		M	J	S	D		
		E	A	JL	O		
		F	MY	A	N		
		M	J	S	D		
		E	A	JL	O		
		F	MY	A	N		
		M	J	S	D		
		E	A	JL	O		
		F	MY	A	N		
		M	J	S	D		

Proyecto y/o Programa	Conversión de la Red de Distribución eléctrica aérea a subterránea – 2ª Etapa, Metepec	Federal	\$5,000,000.00	Estatad	\$5,000,000.00	Otro
Tipo de Programa o Proyecto	Infraestructura y Servicios					
Responsable de Seguimiento	Secretaría de Turismo del Estado de México					
Monto Comprometido	\$10,000,000.00					

Meta al 31 de diciembre de 2014	Transferencia del Subsidio Autorizado	Ejercicio del Monto Total Comprometido	Avance Físico del Proyecto o Programa
Avance al Mes del Reporte	100% %	100% %	100% %

N°	Objetivos Específicos	Espacio / Medida	Trimestres 2014						Trimestre 2015		Responsables	Comentarios y/o Observaciones
			1	2	3	4	1	2	3	4		
1	Transferencia del 30% de la aportación federal correspondiente al Proyecto o Programa para el pago de la parte proporcional del anticipo y aportación Estatal correspondiente	30% Recursos Totales	E F M	A M J	J A S	J A S	E F M	A M J	J A S	E F M	SECRETARÍA de Finanzas y/o Equivalente	SHCP/TESOFE
2	Proceso de Licitación	Inicio Máximo 30 Días Naturales Posiciones a la Tercer Etapa	E F M	A M J	J A S	J A S	E F M	A M J	J A S	E F M	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente	
3	Contratación	1 Contrato	E F M	A M J	J A S	J A S	E F M	A M J	J A S	E F M	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	
4	Inicio de Obras y/o Acciones	A partir de la firma del Contrato	E F M	A M J	J A S	J A S	E F M	A M J	J A S	E F M	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente	
5	Primer Reporte de Avance Físico Financiero	Conforme al avance del primer trimestre	E F M	A M J	J A S	J A S	E F M	A M J	J A S	E F M	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	Contraloría Local y/o Equivalente
6	Primer Reunión de Evaluación	Segundo Trimestre	E F M	A M J	J A S	J A S	E F M	A M J	J A S	E F M	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	Contraloría Local y/o Equivalente
7	Segunda transferencia del 20% de la aportación federal correspondiente al Proyecto o Programa para el pago de estimaciones y aportación Estatal correspondiente	20% Recursos Totales	E F M	A M J	J A S	J A S	E F M	A M J	J A S	E F M	SECRETARÍA de Turismo Estatal y/o Equivalente	SHCP/TESOFE
8	Segundo Reporte de Avance Físico Financiero	Conforme al avance Existente	E F M	A M J	J A S	J A S	E F M	A M J	J A S	E F M	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	Contraloría Local y/o Equivalente
9	Segunda Reunión de Evaluación	Tercer Trimestre	E F M	A M J	J A S	J A S	E F M	A M J	J A S	E F M	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	Contraloría Local y/o Equivalente
10	Tercera transferencia del 25% de la aportación federal correspondiente al Proyecto o Programa para el pago de estimaciones y aportación Estatal correspondiente	25% Recursos Totales	E F M	A M J	J A S	J A S	E F M	A M J	J A S	E F M	SECRETARÍA de Turismo Estatal y/o Equivalente	SHCP/TESOFE
11	Tercer Reporte de Avance Físico Financiero	Conforme al avance Existente	E F M	A M J	J A S	J A S	E F M	A M J	J A S	E F M	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	Contraloría Local y/o Equivalente
12	Tercera Reunión de Evaluación	Cuarto Trimestre	E F M	A M J	J A S	J A S	E F M	A M J	J A S	E F M	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	Contraloría Local y/o Equivalente
13	Cuarta transferencia del 25% de la aportación federal correspondiente al Proyecto o Programa para el pago de estimaciones y aportación Estatal correspondiente	25% Recursos Totales	E F M	A M J	J A S	J A S	E F M	A M J	J A S	E F M	SECRETARÍA de Turismo Estatal y/o Equivalente	SHCP/TESOFE
14	Cuarto Reporte de Avance Físico Financiero	Conforme al avance Existente	E F M	A M J	J A S	J A S	E F M	A M J	J A S	E F M	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	Contraloría Local y/o Equivalente
15	Reintegro de Recursos Federales No Aplicados	Recursos No Aplicados	E F M	A M J	J A S	J A S	E F M	A M J	J A S	E F M	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	SHCP/TESOFE
16	Cuarta Reunión de Evaluación y Cierre	Cierre	E F M	A M J	J A S	J A S	E F M	A M J	J A S	E F M	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	Contraloría Local y/o Equivalente

Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio en Materia de Desarrollo Turístico

Estado de México

ANEXO 6

Cumplimiento de Objetivos Específicos por Proyecto

Mes del Reporte: de 2014

Proyecto y/o Programa	Rescate y Remodelación de Fachadas del Centro Histórico, Metepec	Proyecto y/o Programa	Rescate y Remodelación de Fachadas del Centro Histórico, Metepec
Tipo de Programa o Proyecto	Infraestructura y Servicios	Tipo de Programa o Proyecto	Infraestructura y Servicios
Responsable de Seguimiento	Secretaría de Turismo del Estado de México	Responsable de Seguimiento	Secretaría de Turismo del Estado de México
Monto Comprometido	\$12,500,000.00	Monto Comprometido	\$12,500,000.00
	Federal		Federal
	\$6,250,000.00		\$6,250,000.00
	Estatal		Estatal
	\$6,250,000.00		\$6,250,000.00
	Otro		Otro

Meta al 31 de diciembre de 2014	Avance al 31 de diciembre de 2014	Avance al 31 de diciembre de 2014	Avance al 31 de diciembre de 2014
Transferecia del Subsidio Autorizado	Ejercicio del Monto Total Comprometido	Ejercicio del Monto Total Comprometido	Ejercicio del Monto Total Comprometido
100%	100%	100%	100%
%	%	%	%

N°	Objetivos Específicos	Espacio / Medida	Trimestres 2014				Trimestre 2015				Responsables	Comentarios y/o Observaciones
			1	2	3	4	1	2	3	4		
			Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Externos	
			E	A	JL	JL	E	E	E	E	SHCP/SEOFE	
1	Transferencia del 30% de la aportación federal correspondiente al Proyecto o Programa para el pago de la parte proporcional del anticipo y aportación Estatal correspondiente	30% Recursos Totales	F	My	A	A	F	F	F	F	SECRETARÍA de Finanzas y/o Equivalente	
2	Proceso de Licitación	Inició Máximo 30 Das Naturales Posteriores a la Transferencia	M	J	J	S	M	M	M	M	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente	
3	Contratación	1 Contrato	E	My	JL	JL	E	E	E	E	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente	
4	Inicio de Obras y/o Acciones	A partir de la firma del Contrato	E	My	JL	JL	E	E	E	E	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente	
5	Primer Reporte de Avance Físico Financiero	Conforme al avance del primer mes	E	My	JL	JL	E	E	E	E	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente	
6	Primer Reunión de Evaluación	Segundo Trimestre	E	My	JL	JL	E	E	E	E	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	
7	Segunda transferencia del 20% de la aportación federal correspondiente al Proyecto o Programa para el pago de estimaciones y aportación Estatal correspondiente	20% Recursos Totales	E	My	JL	JL	E	E	E	E	SECRETARÍA de Turismo Estatal y/o Equivalente	
8	Segundo Reporte de Avance Físico Financiero	Conforme al avance Existente	E	My	JL	JL	E	E	E	E	SECRETARÍA de Finanzas y/o Equivalente	
9	Segunda Reunión de Evaluación	Tercer Trimestre	E	My	JL	JL	E	E	E	E	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente	
10	Tercera transferencia del 25% de la aportación federal correspondiente al Proyecto o Programa para el pago de estimaciones y aportación Estatal correspondiente	25% Recursos Totales	E	My	JL	JL	E	E	E	E	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente	
11	Tercer Reporte de Avance Físico Financiero	Conforme al avance Existente	E	My	JL	JL	E	E	E	E	SECRETARÍA de Turismo Estatal y/o Equivalente	
12	Tercera Reunión de Evaluación	Cuarto Trimestre	E	My	JL	JL	E	E	E	E	SECRETARÍA de Finanzas y/o Equivalente	
13	Cuarta transferencia del 25% de la aportación federal correspondiente al Proyecto o Programa para el pago de estimaciones y aportación Estatal correspondiente	25% Recursos Totales	E	My	JL	JL	E	E	E	E	SECRETARÍA de Obras Públicas y/o Equivalente	
14	Cuarto Reporte de Avance Físico Financiero	Conforme al avance Existente	E	My	JL	JL	E	E	E	E	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente	
15	Reintegro de Recursos Federales No Aplicados	Recursos No Aplicados	E	My	JL	JL	E	E	E	E	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	
16	Cuarta Reunión de Evaluación y Cierre	Cierre	E	My	JL	JL	E	E	E	E	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente	

En Proceso Sin Realizar

Realizado

Programado

Proyecto y/o Programa				Mes del Reporte:		de 2014	
Tipo de Programa o Proyecto							
Responsable de Seguimiento							
Monto Comprometido							
\$6,000,000.00				Federal		Otro	
				\$3,000,000.00		\$3,000,000.00	
				Estatad			

Meta al 31 de diciembre de 2014		Transferencia del Subsidio Autorizado		Ejercicio del Monto Total Comprometido		Avance Físico del Proyecto o Programa	
100%		100%		100%		100%	
Avance al Mes del Reporte		%		%		%	

Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio en Materia de Desarrollo Turístico

Estado de México

ANEXO 8

Cumplimiento de Objetivos Específicos por Proyecto

Mes del Reporte: de 2014

Proyecto y/o Programa		Tipo de Programa o Proyecto		Responsable de Seguimiento		Monto Comprometido		Federal		\$3,000,000.00		Estatal		\$3,000,000.00		Otro	
Objetivos Específicos		Espacio / Medida		Transferencia del Subsidio Autorizado		Ejercicio del Monto Total Comprometido		100%		100%		100%		100%		100%	
Meta al 31 de diciembre de 2014		Avance al Mes del Reporte		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
N°		Objetivos Específicos		Espacio / Medida		1		2		3		4		5		6	
						Progr		Real		Progr		Real		Progr		Real	
						E		F		A		M		J		J	
						E		F		A		M		J		J	
						E		F		A		M		J		J	
						E		F		A		M		J		J	
						E		F		A		M		J		J	
						E		F		A		M		J		J	
						E		F		A		M		J		J	
						E		F		A		M		J		J	
						E		F		A		M		J		J	
						E		F		A		M		J		J	
						E		F		A		M		J		J	
						E		F		A		M		J		J	
						E		F		A		M		J		J	
						E		F		A		M		J		J	
						E		F		A		M		J		J	
						E		F		A		M		J		J	
						E		F		A		M		J		J	
						E		F		A		M		J		J	
						E		F		A		M		J		J	
						E		F		A		M		J		J	
						E		F		A		M		J		J	
						E		F		A		M		J		J	
						E		F		A		M		J		J	
						E		F		A		M		J		J	
						E		F		A		M		J		J	
						E		F		A		M		J		J	
						E		F		A		M		J		J	
						E		F		A		M		J		J	
						E		F		A		M		J		J	
						E		F		A		M		J		J	
						E		F		A		M		J		J	
						E		F		A		M		J		J	
						E		F		A		M		J		J	
						E		F		A		M		J		J	
						E		F		A		M		J		J	
						E		F		A		M		J		J	
						E		F		A		M		J		J	
						E		F		A		M		J		J	
						E		F		A		M		J		J	
						E		F		A		M		J		J	
						E		F		A		M		J		J	
						E		F		A		M		J		J	
						E		F		A		M		J		J	
						E		F		A		M		J		J	
						E		F		A		M		J		J	
						E		F		A		M		J		J	
						E		F		A		M		J		J	
						E		F		A		M		J		J	
						E		F		A		M		J		J	
						E		F		A		M		J		J	

Cumplimiento de Objetivos Específicos por Proyecto

Mes del Reporte:										de 2014
Proyecto y/o Programa										Parque Ecológico Presa de La Concepción, Tepic/Zitlán
Tipo de Programa o Proyecto										Equipoamiento Turístico
Responsable de Seguimiento										Secretaría de Turismo del Estado de México
Monto Comprometido										\$3,000,000.00
Federal										\$1,500,000.00
Estatal										\$1,500,000.00
Otro										
Avance Físico del Proyecto o Programa										100%
Ejercicio del Monto Total Comprometido										100%
Transferecia del Subsidio Autorizado										100%
Meta al 31 de diciembre de 2014										Avance al Mes del Reporte
Objetivos Especificos										Espacio / Medida
1										Real
2										Real
3										Real
4										Real
5										Real
6										Real
7										Real
8										Real
9										Real
10										Real
11										Real
12										Real
13										Real
14										Real
15										Real
16										Real

Estado de México

Cumplimiento de Objetivos Específicos por Proyecto

Proyecto y/o Programa		Federal		Estatad		Otro		Mes del Reporte:	
Tipo de Programa o Proyecto		Ejercicio del Monto Total Comprometido		Avance Físico del Proyecto o Programa		Comentarios y/o Observaciones			
Responsable de Seguimiento		100%		100%					
Monto Comprometido		100%		100%					
Objetivos Específicos		1		2		3		4	
N°	Objetivos Específicos	Progr	Real	Progr	Real	Progr	Real	Progr	Real
1	Transferencia del 30% de la aportación federal correspondiente al Proyecto o Programa para el pago de la parte proporcional del anticipo y aportación Estatal Correspondiente	E	A	J	J	J	J	J	J
2	Proceso de Licitación	E	A	J	J	J	J	J	J
3	Contratación	E	A	J	J	J	J	J	J
4	Inicio de Obras y/o Acciones	E	A	J	J	J	J	J	J
5	Primer Reporte de Avance Físico Financiero	E	A	J	J	J	J	J	J
6	Primer Reunión de Evaluación	E	A	J	J	J	J	J	J
7	Segunda transferencia del 20% de la aportación federal correspondiente al Proyecto o Programa para el pago de estimaciones y aportación Estatal Correspondiente	E	A	J	J	J	J	J	J
8	Segundo Reporte de Avance Físico Financiero	E	A	J	J	J	J	J	J
9	Segunda Reunión de Evaluación	E	A	J	J	J	J	J	J
10	Tercera transferencia del 25% de la aportación federal correspondiente al Proyecto o Programa para el pago de estimaciones y aportación Estatal Correspondiente	E	A	J	J	J	J	J	J
11	Tercer Reporte de Avance Físico Financiero	E	A	J	J	J	J	J	J
12	Tercera Reunión de Evaluación	E	A	J	J	J	J	J	J
13	Cuarta transferencia del 25% de la aportación federal correspondiente al Proyecto o Programa para el pago de estimaciones y aportación Estatal Correspondiente	E	A	J	J	J	J	J	J
14	Cuarto Reporte de Avance Físico Financiero	E	A	J	J	J	J	J	J
15	Reintegro de Recursos Federales No Aplicados	E	A	J	J	J	J	J	J
16	Cuarto Reunión de Evaluación y Cierre	E	A	J	J	J	J	J	J

Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio en Materia de Desarrollo Turístico

Estado de México

ANEXO 11

Cumplimiento de Objetivos Específicos por Proyecto

Mes del Reporte: de 2014

Proyecto y/o Programa	Rehabilitación de la Plaza Cívica del Centro Histórico de Malinalco	Federal	\$3,500,000.00	Estatal	\$3,500,000.00	Otro
Tipo de Programa o Proyecto	Infraestructura y Servicios					
Responsable de Seguimiento	Secretaría de Turismo del Estado de México					
Montro Comprometido	\$7,000,000.00					

Meta al 31 de diciembre de 2014	Transferecia del Subsidio Autorizado	Ejercicio del Monto Total Comprometido	Avance Físico del Proyecto o Programa
Avance al Mes del Reporte	100% %	100% %	100% %

N°	Objetivos Específicos	Espacio / Medida	Trimestres 2014				Trimestre 2015				Responsables		Comentarios y/o Observaciones
			1	2	3	4	1	2	3	4	Internos	Externos	
			Prog	Real	Prog	Real	Prog	Real	Prog	Real	SECTUR Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	SHOPTESOFE	
1	Transferencia del 30% de la aportación federal correspondiente al Proyecto o Programa para el pago de la parte proporcional del anticipo y aportación Estatal Correspondiente	30% Recursos Totales	E F M	A M J	A A S	A A S	O N D	E F M	O N D	E F M	SECTUR Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	SHOPTESOFE	
2	Proceso de Licitación	Inicio Máximo 30 Días Naturales Posterior a la Transferencia	E F M	A M J	A A S	A A S	O N D	E F M	O N D	E F M	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	
3	Contratación	1 Contrato	E F M	A M J	A A S	A A S	O N D	E F M	O N D	E F M	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	
4	Inicio de Obras y/o Acciones	A partir de la firma del Contrato	E F M	A M J	A A S	A A S	O N D	E F M	O N D	E F M	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	
5	Primer Reporte de Avance Físico Financiero	Conforme al avance del 1er mes	E F M	A M J	A A S	A A S	O N D	E F M	O N D	E F M	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	
6	Primer Reunión de Evaluación	Segundo Trimestre	E F M	A M J	A A S	A A S	O N D	E F M	O N D	E F M	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	
7	Segunda transferencia del 20% de la aportación federal correspondiente al Proyecto o Programa para el pago de estimaciones y aportación Estatal Correspondiente	20% Recursos Totales	E F M	A M J	A A S	A A S	O N D	E F M	O N D	E F M	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	
8	Segundo Reporte de Avance Físico Financiero	Conforme al avance Existente	E F M	A M J	A A S	A A S	O N D	E F M	O N D	E F M	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	
9	Segunda Reunión de Evaluación	Tercer Trimestre	E F M	A M J	A A S	A A S	O N D	E F M	O N D	E F M	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	
10	Tercera transferencia del 25% de la aportación federal correspondiente al Proyecto o Programa para el pago de estimaciones y aportación Estatal Correspondiente	25% Recursos Totales	E F M	A M J	A A S	A A S	O N D	E F M	O N D	E F M	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	
11	Tercer Reporte de Avance Físico Financiero	Conforme al avance Existente	E F M	A M J	A A S	A A S	O N D	E F M	O N D	E F M	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	
12	Tercera Reunión de Evaluación	Cuarto Trimestre	E F M	A M J	A A S	A A S	O N D	E F M	O N D	E F M	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	
13	Cuarta transferencia del 25% de la aportación federal correspondiente al Proyecto o Programa para el pago de estimaciones y aportación Estatal Correspondiente	25% Recursos Totales	E F M	A M J	A A S	A A S	O N D	E F M	O N D	E F M	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	
14	Cuarto Reporte de Avance Físico Financiero	Conforme al avance Existente	E F M	A M J	A A S	A A S	O N D	E F M	O N D	E F M	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	
15	Reintegro de Recursos Federales No Aplicados	Recursos No Aplicados	E F M	A M J	A A S	A A S	O N D	E F M	O N D	E F M	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	
16	Cuarta Reunión de Evaluación y Cierre	Cierre	E F M	A M J	A A S	A A S	O N D	E F M	O N D	E F M	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	

En Proceso Sin Realizar

Realizado

Programado

Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio en Materia de Desarrollo Turístico
Estado de México
ANEXO 12

Cumplimiento de Objetivos Específicos por Proyecto

Proyecto y/o Programa	Federal		Estatad		Otro	Mes del Reporte:	de 2014
Proyecto de Fortalecimiento del Destino Turístico (Tehuacan-Mexaltepec)	\$3,000,000.00		\$1,500,000.00		\$1,500,000.00		
Infraestructura y Servicios							
Secretaría de Turismo del Estado de México							
Monto Comprometido							

Meta al 31 de diciembre de 2014	Ejercicio del Subsidio Autorizado		Ejercicio del Monto Total Comprometido		Avance Físico del Proyecto o Programa
Avance al Mes del Reporte	100%		100%		100%
					%

N°	Objetivos Específicos	Espacio / Medida	Trimestres 2014				Trimestre 2015				Responsables		Comentarios y/o Observaciones
			1	2	3	4	1	2	3	4	Internos	Externos	
1	Transferencia del 30% de la aportación federal correspondiente al pago de la parte proporcional del anticipo y aportación Estatal correspondiente	30% Recursos Totales	E	A	JL	O	E	F	A	O	SECTUR Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	SHCP/SEFOE	
2	Proceso de Licitación	Inicio Máximo 30 días naturales posteriores a la Transferencia	M	J	S	D	M	F	S	D	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente		
3	Contratación	1. Contrato	E	A	JL	O	E	F	A	O	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente		
4	Inicio de Obras y/o Acciones	A partir de la firma del Contrato	E	A	JL	O	E	F	A	O	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente		
5	Primer Reporte de Avance Físico Financiero	Conforme al avance del primer mes	E	A	JL	O	E	F	A	O	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	Contraloría Local y/o Equivalente	
6	Primer Reunión de Evaluación	Segundo Trimestre	E	A	JL	O	E	F	A	O	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	Contraloría Local y/o Equivalente	
7	Segunda transferencia del 20% de la aportación federal correspondiente al Proyecto o Programa para el pago de estimaciones y aportación Estatal correspondiente	20% Recursos Totales	E	A	JL	O	E	F	A	O	SECTUR/Secretaría de Turismo Estatal y/o Equivalente	SHCP/SEFOE	
8	Segundo Reporte de Avance Físico Financiero	Conforme al avance Existente	E	A	JL	O	E	F	A	O	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente		
9	Segunda Reunión de Evaluación	Tercer Trimestre	E	A	JL	O	E	F	A	O	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	Contraloría Local y/o Equivalente	
10	Tercera transferencia del 25% de la aportación federal correspondiente al Proyecto o Programa para el pago de estimaciones y aportación Estatal correspondiente	25% Recursos Totales	E	A	JL	O	E	F	A	O	SECTUR/Secretaría de Turismo Estatal y/o Equivalente	SHCP/SEFOE	
11	Tercer Reporte de Avance Físico Financiero	Conforme al avance Existente	E	A	JL	O	E	F	A	O	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	Contraloría Local y/o Equivalente	
12	Tercera Reunión de Evaluación	Cuarto Trimestre	E	A	JL	O	E	F	A	O	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	Contraloría Local y/o Equivalente	
13	Cuarta transferencia del 25% de la aportación federal correspondiente al Proyecto o Programa para el pago de estimaciones y aportación Estatal correspondiente	25% Recursos Totales	E	A	JL	O	E	F	A	O	SECTUR/Secretaría de Turismo Estatal y/o Equivalente	SHCP/SEFOE	
14	Cuarto Reporte de Avance Físico Financiero	Conforme al avance Existente	E	A	JL	O	E	F	A	O	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	Contraloría Local y/o Equivalente	
15	Reintegro de Recursos Federales No Aplicados	Recursos No Aplicados	E	A	JL	O	E	F	A	O	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	SHCP/SEFOE	
16	Cuarta Reunión de Evaluación y Cierre	Cierre	E	A	JL	O	E	F	A	O	SECTUR/Secretaría de Turismo Estatal y/o Equivalente	Contraloría Local y/o Equivalente	

Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio en Materia de Desarrollo Turístico

Estado de México

ANEXO 13

Cumplimiento de Objetivos Específicos por Proyecto

fees del Reporte: de 2014

Proyecto y/o Programa		2º Etapa: Programa de Desarrollo Turístico en Municipios de la Ruta de Sor Juana. (Ayapango)														
Tipo de Programa o Proyecto		Equipamiento Turístico														
Responsable de Seguimiento		Secretaría de Turismo del Estado de México														
Monto Comprometido		\$4,000,000.00		Federal		\$2,000,000.00		Estatal		\$2,000,000.00		Otro				
Meta al 31 de diciembre de 2014.		Transferecia del Subsidio Autorizado		Ejercicio del Monto Total Comprometido		100%		100%		Avance Físico del Proyecto o Programa		100%				
Avance al Mes del Reporte		100%		%		%		%		%		%				
N°	Objetivos Específicos	Espacio / Medida		Trimestres 2014				Trimestre 2015				Responsables		Comentarios y/o Observaciones		
		Prog	Real	1	2	3	4	Prog	Real	1	2	3	4		Internos	Externos
1	Transferencia del 30% de la aportación federal correspondiente al Proyecto o Programa para el pago de la parte proporcional del anticipo y aportación Estatal Correspondiente	E	F	A	Mr	A	Mr	A	Mr	A	Mr	A	Mr	SECTUR	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	SHCP/SEFOE
2	Proceso de Licitación	E	F	A	Mr	A	Mr	A	Mr	A	Mr	A	Mr	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	
3	Contratación	E	F	A	Mr	A	Mr	A	Mr	A	Mr	A	Mr	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	
4	Inicio de Obras y/o Acciones	E	F	A	Mr	A	Mr	A	Mr	A	Mr	A	Mr	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	
5	Primer Reporte de Avance Físico Financiero	E	F	A	Mr	A	Mr	A	Mr	A	Mr	A	Mr	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	
6	Primer Reunión de Evaluación	E	F	A	Mr	A	Mr	A	Mr	A	Mr	A	Mr	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	
7	Segunda transferencia del 20% de la aportación federal correspondiente al Proyecto o Programa para el pago de estimaciones y aportación Estatal Correspondiente	E	F	A	Mr	A	Mr	A	Mr	A	Mr	A	Mr	SECTUR	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	SHCP/SEFOE
8	Segundo Reporte de Avance Físico Financiero	E	F	A	Mr	A	Mr	A	Mr	A	Mr	A	Mr	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	
9	Segunda Reunión de Evaluación	E	F	A	Mr	A	Mr	A	Mr	A	Mr	A	Mr	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	
10	Tercera transferencia del 25% de la aportación federal correspondiente al Proyecto o Programa para el pago de estimaciones y aportación Estatal Correspondiente	E	F	A	Mr	A	Mr	A	Mr	A	Mr	A	Mr	SECTUR	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	SHCP/SEFOE
11	Tercer Reporte de Avance Físico Financiero	E	F	A	Mr	A	Mr	A	Mr	A	Mr	A	Mr	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	
12	Tercera Reunión de Evaluación	E	F	A	Mr	A	Mr	A	Mr	A	Mr	A	Mr	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	
13	Cuarta transferencia del 25% de la aportación federal correspondiente al Proyecto o Programa para el pago de estimaciones y aportación Estatal Correspondiente	E	F	A	Mr	A	Mr	A	Mr	A	Mr	A	Mr	SECTUR	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	SHCP/SEFOE
14	Cuarto Reporte de Avance Físico Financiero	E	F	A	Mr	A	Mr	A	Mr	A	Mr	A	Mr	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	
15	Reintegro de Recursos Federales No Aplicados	E	F	A	Mr	A	Mr	A	Mr	A	Mr	A	Mr	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	
16	Cuarta Reunión de Evaluación y Cierre	E	F	A	Mr	A	Mr	A	Mr	A	Mr	A	Mr	SECTUR	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	

Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio en Materia de Desarrollo Turístico

Estado de México

ANEXO 14

Cumplimiento de Objetivos Específicos por Proyecto

Mes del Reporte: de 2014

Proyecto y/o Programa		2ª Etapa: Programa de Desarrollo Turístico en Municipios de la Ruta de Sur Juna (Tlaxcala)		Federal		\$2,000,000.00		Estatad		\$2,000,000.00		Otro	
Tipo de Programa o Proyecto		Infraestructura y Servicios		Secretaría de Turismo del Estado de México		\$4,000,000.00		Ejercicio del Monto Total Comprometido		100%		Avance Físico del Proyecto o Programa	
Responsable de Seguimiento		Secretaría de Turismo del Estado de México		Progr		Real		Progr		Real		Progr	
Monto Comprometido		Transferencia del Subsidio Autorizado		100%		100%		100%		100%		100%	
Meta al 31 de diciembre de 2014		Avance al Mes del Reporte		100%		100%		100%		100%		100%	
N°	Objetivos Específicos	Espacio / Medida	1		2		3		4		5		Comentarios y/o Observaciones
			Progr	Real	Progr	Real	Progr	Real	Progr	Real	Progr	Real	
1	Transferencia del 35% de la aportación federal correspondiente al pago de la parte proporcional del anticipo y aportación Estatal Correspondiente	30% Recursos Totales	E	F	A	M	J	J	A	M	J	J	SECRETARÍA de Finanzas y/o Equivalente
2	Proceso de Licitación	Inicio Máximo 30 días Naturales Posteriores a la Transferencia	E	F	A	M	J	J	A	M	J	J	SECRETARÍA de Obras Públicas y/o Equivalente
3	Contratación	1 Contrato	E	F	A	M	J	J	A	M	J	J	SECRETARÍA de Obras Públicas y/o Equivalente
4	Inicio de Obras y/o Acciones	A partir de la firma del contrato	E	F	A	M	J	J	A	M	J	J	SECRETARÍA de Obras Públicas y/o Equivalente
5	Primer Reporte de Avance Físico Financiero	Conforme al avance del 1er mes	E	F	A	M	J	J	A	M	J	J	SECRETARÍA de Finanzas y/o Equivalente
6	Primer Reunión de Evaluación	Segundo Trimestre	E	F	A	M	J	J	A	M	J	J	SECRETARÍA de Finanzas y/o Equivalente
7	Segunda transferencia del 20% de la aportación federal correspondiente al Proyecto o Programa para el pago de estimaciones y aportación Estatal Correspondiente	20% Recursos Totales	E	F	A	M	J	J	A	M	J	J	SECRETARÍA de Finanzas y/o Equivalente
8	Segundo Reporte de Avance Físico Financiero	Conforme al avance Existente	E	F	A	M	J	J	A	M	J	J	SECRETARÍA de Finanzas y/o Equivalente
9	Segunda Reunión de Evaluación	Tercer Trimestre	E	F	A	M	J	J	A	M	J	J	SECRETARÍA de Finanzas y/o Equivalente
10	Tercera transferencia del 25% de la aportación federal correspondiente al Proyecto o Programa para el pago de estimaciones y aportación Estatal Correspondiente	25% Recursos Totales	E	F	A	M	J	J	A	M	J	J	SECRETARÍA de Finanzas y/o Equivalente
11	Tercer Reporte de Avance Físico Financiero	Conforme al avance Existente	E	F	A	M	J	J	A	M	J	J	SECRETARÍA de Finanzas y/o Equivalente
12	Tercera Reunión de Evaluación	Cuarto Trimestre	E	F	A	M	J	J	A	M	J	J	SECRETARÍA de Finanzas y/o Equivalente
13	Cuarta transferencia del 25% de la aportación federal correspondiente al Proyecto o Programa para el pago de estimaciones y aportación Estatal Correspondiente	25% Recursos Totales	E	F	A	M	J	J	A	M	J	J	SECRETARÍA de Finanzas y/o Equivalente
14	Cuarto Reporte de Avance Físico Financiero	Conforme al avance Existente	E	F	A	M	J	J	A	M	J	J	SECRETARÍA de Finanzas y/o Equivalente
15	Reintegro de Recursos Federales No Aplicados	Recursos No Aplicados	E	F	A	M	J	J	A	M	J	J	SECRETARÍA de Finanzas y/o Equivalente
16	Cuarta Reunión de Evaluación y Cierre	Cierre	E	F	A	M	J	J	A	M	J	J	SECRETARÍA de Finanzas y/o Equivalente

En Proceso

Realizado

Programado

Sin Realizar

Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio en Materia de Desarrollo Turístico

Estado de México

ANEXO 15

Cumplimiento de Objetivos Específicos por Proyecto

Mes del Reporte: de 2014

Proyecto y/o Programa		Rehabilitación del Tren Escénico de vapor y Puente de Ferrocarril Tepetlaxpa.		Equipoamiento Turístico		Secretaría de Turismo del Estado de México		Federal		\$2,000,000.00		Estatad		\$2,000,000.00		Otro		Comentarios y/o Observaciones	
Tipo de Programa o Proyecto		Responsable de Seguimiento		Monto Comprometido		\$4,000,000.00		Transferecia del Subsidio Autorizado		100%		Ejercicio del Monto Total Comprometido		100%		Avance Físico del Proyecto o Programa		100%	
Meta al 31 de diciembre de 2014		Avance al Mes del Reporte		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
N°	Objetivos Específicos	Espacio / Medida	1		2		3		4		5		6		7		8		Comentarios y/o Observaciones
			Prog	Real	Prog	Real	Prog	Real	Prog	Real	Prog	Real	Prog	Real	Prog	Real	Prog	Real	
1	Transferencia del 30% de la aportación federal correspondiente al Proyecto o Programa para el pago de la aportación estatal correspondiente	30% Recursos	E	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	SECRETARÍA de Finanzas y/o Equivalente
2	Proceso de Licitación	Inicio Máximo 30 días naturales posteriores a la Transferencia	E	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	SECRETARÍA de Obras Públicas y/o Equivalente
3	Contratación	1 Contrato	E	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	SECRETARÍA de Obras Públicas y/o Equivalente
4	Inicio de Obras y/o Acciones	A partir de la firma del Contrato	E	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	SECRETARÍA de Finanzas y/o Equivalente
5	Primer Reporte de Avance Físico Financiero	Conforme al avance del 1er mes	E	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	SECRETARÍA de Finanzas y/o Equivalente
6	Primer Reunión de Evaluación	Segundo Trimestre	E	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	SECRETARÍA de Finanzas y/o Equivalente
7	Segunda transferencia del 20% de la aportación federal correspondiente al Proyecto o Programa para el pago de estimaciones y aportación Estatal correspondiente	20% Recursos	E	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	SECRETARÍA de Finanzas y/o Equivalente
8	Segundo Reporte de Avance Físico Financiero	Conforme al avance Existente	E	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	SECRETARÍA de Finanzas y/o Equivalente
9	Segunda Reunión de Evaluación	Tercer Trimestre	E	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	SECRETARÍA de Finanzas y/o Equivalente
10	Tercera transferencia del 25% de la aportación federal correspondiente al Proyecto o Programa para el pago de estimaciones y aportación Estatal correspondiente	25% Recursos	E	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	SECRETARÍA de Finanzas y/o Equivalente
11	Tercer Reporte de Avance Físico Financiero	Conforme al avance Existente	E	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	SECRETARÍA de Finanzas y/o Equivalente
12	Tercera Reunión de Evaluación	Cuarto Trimestre	E	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	SECRETARÍA de Finanzas y/o Equivalente
13	Cuarta transferencia del 25% de la aportación federal correspondiente al Proyecto o Programa para el pago de estimaciones y aportación Estatal correspondiente	25% Recursos	E	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	SECRETARÍA de Finanzas y/o Equivalente
14	Cuarto Reporte de Avance Físico Financiero	Conforme al avance Existente	E	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	SECRETARÍA de Finanzas y/o Equivalente
15	Reintegro de Recursos Federales No Aplicados	Recursos No Aplicados	E	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	SECRETARÍA de Finanzas y/o Equivalente
16	Cuarta Reunión de Evaluación y Cierre	Cierre	E	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	SECRETARÍA de Finanzas y/o Equivalente

En Proceso Sin Realizar

Realizado

Programado

Proyecto y/o Programa		Modernización de la Iluminación y Rehabilitación de las Grutas de la Estrella - Tonatico		Equipoamiento Turístico	
Tipo de Programa o Proyecto		Secretaría de Turismo del Estado de México		Secretaría de Turismo del Estado de México	
Responsable de Seguimiento		\$32,000,000.00		\$32,000,000.00	
Monto Comprometido		Federal		Estatad	
Monto Comprometido		\$16,000,000.00		\$16,000,000.00	
Monto Comprometido		100%		100%	
Monto Comprometido		Ejercicio del Monto Total Comprometido		Avance Físico del Proyecto o Programa	
Monto Comprometido		100%		100%	
Monto Comprometido		Avance al Mes del Reporte		Avance al Mes del Reporte	

N°	Objetivos Específicos	Espacio / Medida	Trimestres 2014				Trimestre 2015				Responsables	Externos	Comentarios y/o Observaciones
			1	2	3	4	1	2	3	4			
			Progr	Real	Progr	Real	Progr	Real	Progr	Real	Internos	Externos	
1	Transferencia del 30% de la aportación federal correspondiente al Proyecto o Programa para el pago de estimaciones y aportación Estatal correspondiente	30% Recursos	E	A	JL	O	E	F	F	M	SECTUR Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	SHCP/ESOFE	
2	Proceso de Licitación	Totales	M	J	S	D	M	F	F	M	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente		
3	Contratación	Inició Máximo 30 días naturales posteriores a la Transferencia	E	A	JL	O	E	F	F	M	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente		
4	Inicio de Obras y/o Acciones	1. Contrato	E	A	JL	O	E	F	F	M	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente		
5	Primer Reporte de Avance Físico Financiero	A partir de la firma del Contrato	E	A	JL	O	E	F	F	M	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente		
6	Primer Reunión de Evaluación	Conforme al avance del primer trimestre	E	A	JL	O	E	F	F	M	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente		
7	Segunda transferencia del 20% de la aportación federal correspondiente al Proyecto o Programa para el pago de estimaciones y aportación Estatal correspondiente	20% Recursos	E	A	JL	O	E	F	F	M	SECTUR/Secretaría de Turismo Estatal y/o Equivalente	SHCP/ESOFE	
8	Segundo Reporte de Avance Físico Financiero	Conforme al avance Existente	E	A	JL	O	E	F	F	M	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente		
9	Segunda Reunión de Evaluación	Tercer Trimestre	E	A	JL	O	E	F	F	M	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente		
10	Tercera transferencia del 25% de la aportación federal correspondiente al Proyecto o Programa para el pago de estimaciones y aportación Estatal correspondiente	25% Recursos	E	A	JL	O	E	F	F	M	SECTUR/Secretaría de Turismo Estatal y/o Equivalente	SHCP/ESOFE	
11	Tercer Reporte de Avance Físico Financiero	Conforme al avance Existente	E	A	JL	O	E	F	F	M	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente		
12	Tercera Reunión de Evaluación	Cuarto Trimestre	E	A	JL	O	E	F	F	M	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente		
13	Cuarta transferencia del 25% de la aportación federal correspondiente al Proyecto o Programa para el pago de estimaciones y aportación Estatal correspondiente	25% Recursos	E	A	JL	O	E	F	F	M	SECTUR/Secretaría de Turismo Estatal y/o Equivalente	SHCP/ESOFE	
14	Cuarto Reporte de Avance Físico Financiero	Conforme al avance Existente	E	A	JL	O	E	F	F	M	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente		
15	Reintegro de Recursos Federales No Aplicados	Recursos	E	A	JL	O	E	F	F	M	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente		
16	Cuarta Reunión de Evaluación y Cierre	No Aplicados	E	A	JL	O	E	F	F	M	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente		



Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio en Materia de Desarrollo Turístico
Estado de México

ANEXO 17

Cumplimiento de Objetivos Específicos por Proyecto

Proyecto y/o Programa		Andador Ocultán - Chaima		Mes del Reporte:	
Tipo de Programa o Proyecto		Equipamiento Turístico		de 2014	
Responsable de Seguimiento		Secretaría de Turismo del Estado de México			
Monto Comprometido		Federal		Otro	
\$8,000,000.00		\$4,000,000.00		\$4,000,000.00	

Meta al 31 de diciembre de 2014		Transferencia del Subsidio Autorizado		Ejecución del Monto Total Comprometido		Avance Físico del Proyecto o Programa				
Avance al Mes del Reporte		100%		100%		100%				
Avance al Mes del Reporte		%		%		%				
N°	Objetivos Específicos	Espacio / Medida		Trimestres 2014		Trimestre 2015		Responsables		Comentarios y/o Observaciones
		Progr	Real	Progr	Real	Progr	Real	Internos	Externos	
1	Transferencia del 30% de la aportación federal correspondiente al Proyecto o Programa para el pago de la parte proporcional del anticipo y aportación Estatal Correspondiente	E	A	JL	A	O	N	E	F	SECTUR/SESOFE
2	Proceso de Licitación	F	Mr	A	A	N	N	F	F	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente
3	Contratación	M	J	S	S	D	D	M	M	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente
4	Inicio de Obras y/o Acciones	E	A	JL	A	O	N	E	F	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente
5	Primer Reporte de Avance Físico Financiero	F	Mr	A	A	N	N	F	F	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente
6	Primer Reunión de Evaluación	M	J	S	S	D	D	M	M	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente
7	Segunda transferencia del 20% de la aportación federal correspondiente al Proyecto o Programa para el pago de estimaciones y aportación Estatal Correspondiente	E	A	JL	A	O	N	E	F	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente
8	Segundo Reporte de Avance Físico Financiero	F	Mr	A	A	N	N	F	F	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente
9	Segunda Reunión de Evaluación	M	J	S	S	D	D	M	M	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente
10	Tercera transferencia del 25% de la aportación federal correspondiente al Proyecto o Programa para el pago de estimaciones y aportación Estatal Correspondiente	E	A	JL	A	O	N	E	F	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente
11	Tercer Reporte de Avance Físico Financiero	F	Mr	A	A	N	N	F	F	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente
12	Tercera Reunión de Evaluación	M	J	S	S	D	D	M	M	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente
13	Cuarta transferencia del 25% de la aportación federal correspondiente al Proyecto o Programa para el pago de estimaciones y aportación Estatal Correspondiente	E	A	JL	A	O	N	E	F	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente
14	Cuarto Reporte de Avance Físico Financiero	F	Mr	A	A	N	N	F	F	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente
15	Reintegro de Recursos Federales No Aplicados	M	J	S	S	D	D	M	M	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente
16	Cuarta Reunión de Evaluación y Cierre	E	A	JL	A	O	N	E	F	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente

Proyecto y/o Programa		Suministro y Colocación de señalización turística en carreteras y principales vialidades del estado										Mes del Reporte:	
Tipo de Programa o Proyecto		Equipamiento Turístico											
Responsable de Seguimiento		Secretaría de Turismo del Estado de México											
Monto Comprometido		\$6,000,000.00		Federal		\$3,000,000.00		Estatal		\$3,000,000.00		Otro	
Meta al 31 de diciembre de 2014		Transferencia del Subsidio Autorizado		Ejercicio del Monto Total Comprometido		100%		100%		100%		100%	
Avance al Mes del Reporte		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
Objetivos Específicos		Espacio / Medida		Trimestres 2014		Trimestres 2015		Trimestres 2016		Trimestres 2017		Trimestres 2018	
N°		1		2		3		4		5		6	
1		Transferencia del 30% de la aportación federal correspondiente al Proyecto o Programa para el pago de la parte proporcional del anticipo y aportación Estatal Correspondiente	Recursos	30%	E F M	A M J	J J J	J J J	A A A	N N N	O O O	E F M	SECRETUR Secretaría de Finanzas y/o Equivalente
2	Proceso de Licitación	Inicio Máximo 30 Días Naturales Posteriores a la Transferencia	Totales	M	E F M	A M J	J J J	J J J	J J J	A A A	N N N	O O O	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente
3	Contratación	1 Contrato	Totales	M	E F M	A M J	J J J	J J J	J J J	A A A	N N N	O O O	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente
4	Inicio de Obras y/o Acciones	A partir de la firma del Contrato	Totales	M	E F M	A M J	J J J	J J J	J J J	A A A	N N N	O O O	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente
5	Primer Reporte de Avance Físico Financiero	Conforme al avance del primer trimestre	Totales	M	E F M	A M J	J J J	J J J	J J J	A A A	N N N	O O O	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente
6	Primer Reunión de Evaluación	Segundo Trimestre	Totales	M	E F M	A M J	J J J	J J J	J J J	A A A	N N N	O O O	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente
7	Segunda Reunión de Evaluación	Conforme al avance del segundo trimestre	Totales	M	E F M	A M J	J J J	J J J	J J J	A A A	N N N	O O O	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente
8	Segundo Reporte de Avance Físico Financiero	Conforme al avance del segundo trimestre	Totales	M	E F M	A M J	J J J	J J J	J J J	A A A	N N N	O O O	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente
9	Segunda Reunión de Evaluación	Conforme al avance del segundo trimestre	Totales	M	E F M	A M J	J J J	J J J	J J J	A A A	N N N	O O O	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente
10	Tercera Reunión de Evaluación	Conforme al avance del tercer trimestre	Totales	M	E F M	A M J	J J J	J J J	J J J	A A A	N N N	O O O	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente
11	Tercer Reporte de Avance Físico Financiero	Conforme al avance del tercer trimestre	Totales	M	E F M	A M J	J J J	J J J	J J J	A A A	N N N	O O O	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente
12	Tercera Reunión de Evaluación	Conforme al avance del tercer trimestre	Totales	M	E F M	A M J	J J J	J J J	J J J	A A A	N N N	O O O	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente
13	Cuarta Reunión de Evaluación	Conforme al avance del cuarto trimestre	Totales	M	E F M	A M J	J J J	J J J	J J J	A A A	N N N	O O O	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente
14	Cuarto Reporte de Avance Físico Financiero	Conforme al avance del cuarto trimestre	Totales	M	E F M	A M J	J J J	J J J	J J J	A A A	N N N	O O O	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente
15	Reintegración de Recursos Federales No Aplicados	Conforme al avance del quinto trimestre	Totales	M	E F M	A M J	J J J	J J J	J J J	A A A	N N N	O O O	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente
16	Cuarta Reunión de Evaluación y Cierre	Conforme al avance del cuarto trimestre	Totales	M	E F M	A M J	J J J	J J J	J J J	A A A	N N N	O O O	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente

