

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO EN MATERIA DE DESARROLLO TURÍSTICO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE TURISMO, A LA QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARÁ “LA SECTUR”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU TITULAR, LA MTRA. CLAUDIA RUIZ MASSIEU SALINAS, CON LA INTERVENCIÓN DEL SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO, C.P. CARLOS MANUEL JOAQUÍN GONZÁLEZ Y DEL DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL Y FOMENTO TURÍSTICO, LIC. JUAN DE LA LUZ ENRÍQUEZ KANFACHI; Y POR LA OTRA PARTE, EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA, AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LA ENTIDAD FEDERATIVA”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ, EN SU CARÁCTER DE GOBERNADOR CONSTITUCIONAL, ASISTIDO POR EL SECRETARIO DE GOBIERNO, LIC. ARMANDO LUNA CANALES, EL SECRETARIO DE FINANZAS, ING. ISMAEL RAMOS FLORES, EL SECRETARIO DE TURISMO, LIC. LUIS ALFONSO RODRÍGUEZ GARZA, EL SECRETARIO DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS, LIC. JORGE EDUARDO VERASTEGUI SAUCEDO Y EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, LIC. FRANCISCO SARACHO NAVARRO; CONFORME A LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

- I. De conformidad con los artículos 74 y 79 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, autorizará la ministración de los subsidios con cargo a los presupuestos de las dependencias que se aprueben en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal correspondiente; determinando la forma y términos en que deberán invertirse los subsidios que se otorguen, entre otros, a las entidades federativas; las que deberán proporcionar la información que se les solicite sobre la aplicación que hagan de los subsidios.
- II. Conforme los Artículos 74 y 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; con fecha 28 de febrero de 2014, el Ejecutivo Federal, por conducto de “LA SECTUR” y “LA ENTIDAD FEDERATIVA” celebraron el Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio en Materia de Desarrollo Turístico, en adelante el CONVENIO, con objeto de que *“... “LA SECTUR” otorgue a “LA ENTIDAD FEDERATIVA” los recursos públicos federales, que corresponden al subsidio que en materia de desarrollo turístico para el ejercicio fiscal 2014 le fueron autorizados; definir la aplicación que se dará a tales recursos; establecer los mecanismos para verificar la correcta aplicación y ejecución de los subsidios otorgados; y determinar la evaluación y control de su ejercicio y los compromisos que sobre el particular asume “LA ENTIDAD FEDERATIVA”.*



III. En la Cláusula **SEGUNDA** del **CONVENIO** se determinó que el monto de los subsidios autorizados a otorgar por el Ejecutivo Federal por conducto de “LA SECTUR” a “LA ENTIDAD FEDERATIVA”, dentro del marco del programa presupuestario “S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable”, sería por un importe de \$30'000,000.00 (Treinta millones de pesos 00/100 M.N.), los cuales serán aplicados a los proyectos que a continuación se señalan; hasta por los importes que se mencionan en el cuadro siguiente:

No.	Tipo de Proyecto	Nombre del Proyecto	Subsidio autorizado
1	Asistencia técnica y servicios relacionados a los proyectos	Elaboración del proyecto ejecutivo del Centro de Convenciones de Torreón	\$16'000,000.00
2	Creación de rutas, circuitos o corredores turísticos	Mejoramiento de imagen urbana de Arteaga, Pueblo Mágico.	\$3'500,000.00
3	Infraestructura y servicios	Mejoramiento de imagen urbana de Cuatro Ciénegas, Pueblo Mágico.	\$3'000,000.00
4	Infraestructura y servicios	Mejoramiento de imagen urbana Parras de la Fuente, Pueblo Mágico.	\$4'000,000.00
5	Creación de sitios de interés turístico	Mejoramiento de Imagen urbana de Viesca, Pueblo Mágico.	\$3'500,000.00
Importe total de los subsidios otorgados:			\$30'000,000.00

Asimismo, las características, responsables, objetivos y metas establecidas para cada uno de los proyectos que se refieren en el cuadro que antecede, así como los calendarios de ejecución y ministración de cada uno de ellos, incluyendo las aportaciones de recursos a cargo de “LA ENTIDAD FEDERATIVA”, se prevén en forma detallada en los Anexos del presente Convenio, identificados con los números 2, 3, 4, 5 y 6, respectivamente, conforme a los cuales se vigilarán los avances y ejecución de dichos proyectos, así como la aplicación de los subsidios otorgados en relación con el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos respecto del proyecto de que se trate.

IV. En la Cláusula **TERCERA** del **CONVENIO** se comprometió un monto total de recursos públicos destinados para los proyectos objeto del **CONVENIO**, por la cantidad total de \$52'000,000.00 (Cincuenta y dos millones de pesos 00/100 M.N.), de los cuales “LA ENTIDAD FEDERATIVA” destinará una cantidad de \$22'000,000.00 (Veintidós millones de pesos 00/100 M.N.), adicionalmente a la que se otorgará por parte de “LA SECTUR”.

V. Que con fecha 3 de abril de 2014, mediante oficio No. 161/2014, emitido por el Lic. Luis Alfonso Rodríguez Garza, Secretario de Turismo de “LA ENTIDAD FEDERATIVA” solicitó a “LA SECTUR”, realizar una modificación respecto a los proyectos señalados en el Anexo 1 y generar un Convenio Modificatorio al **CONVENIO**.



SECRETARÍA DE TURISMO
DIRECCIÓN GENERAL DE
ASUNTOS JURÍDICOS
REVISIÓN LEGAL

VI. El segundo párrafo de la Cláusula QUINTA del CONVENIO dispone que los recursos objeto del subsidio se destinarán en forma exclusiva a cubrir compromisos de pago relacionados con la ejecución de los proyectos para los que fueron otorgados a “LA ENTIDAD FEDERATIVA”; por lo que cualquier modificación en monto, alcance, o proyecto deberá estar formalizada mediante un convenio modificatorio.

VII. La Cláusula DÉCIMA OCTAVA del CONVENIO establece que éste podrá ser modificado de común acuerdo y por escrito, sin alterar su estructura y en estricto apego a las disposiciones jurídicas federales aplicables. Para el caso de modificaciones a los montos, objetivos o metas de los proyectos en que serán aplicados los subsidios otorgados, se sujetará a lo establecido en el numeral 4.1.5 de las Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable.

VIII. Con fecha 25 de junio de 2014, fue autorizada por el Comité Dictaminador del PRODERETUS la modificación de los proyectos, por medio de la cual en el Anexo 1 del Convenio se realicen los siguientes ajustes:

- Cambio de denominación y monto autorizado al proyecto número 1, para contar con el siguiente nombre: “Compromiso Gubernamental CG-188 Construir un Centro de Convenciones de Torreón”, el cual contempla la realización de las siguientes acciones: • Elaboración de Esquema Conceptual; y • Elaboración de Proyecto Ejecutivo, quedando una aportación de recursos federales por \$13'350,000.00 (Trece millones trescientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), sin aportación estatal, bajo la distribución establecida en el programa de trabajo específico.
- Disminución de los recursos destinados para el proyecto número 2, denominado “Mejoramiento de Imagen urbana de Arteaga, Pueblo Mágico”, quedando una aportación de recursos federales por \$3'250,000.00 (Tres millones doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) y una aportación estatal de \$3'250,000.00 (Tres millones doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) para un total de recursos invertidos para dicho proyecto, por la cantidad de \$6'500,000.00 (Seis millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.).
- Disminución de los recursos destinados para el proyecto número 3, denominado “Mejoramiento de imagen urbana de Cuatro Ciénegas, Pueblo Mágico”, quedando una aportación de recursos federales por \$2'750,000.00 (Dos millones setecientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) y una aportación estatal de \$2'750,000.00 (Dos millones setecientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) para un total de recursos invertidos para dicho proyecto, por la cantidad de \$5'500,000.00 (Cinco millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.).



- Disminución de los recursos destinados para el proyecto número 4, denominado “Mejoramiento de imagen urbana Parras de la Fuente, Pueblo Mágico”, quedando una aportación de recursos federales por \$3'500,000.00 (Tres millones quinientos mil pesos 00/100 M.N) y una aportación estatal de \$3'500,000.00 (Tres millones quinientos mil pesos 00/100 M.N) para un total de recursos invertidos para dicho proyecto, por la cantidad de \$7'000,000.00 (Siete millones de pesos 00/100 M.N.).
- Disminución de los recursos destinados para el proyecto número 5, denominado “Mejoramiento de imagen urbana de Viesca, Pueblo Mágico”, quedando una aportación de recursos federales por \$3'250,000.00 (Tres millones doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) y una aportación estatal de \$3'250,000.00 (Tres millones doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) para un total de recursos invertidos para dicho proyecto, por la cantidad de \$6'500,000.00 (Seis millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.).
- Adición del proyecto denominado “Obras de infraestructura y equipamiento en el área del Faro de la Presa Venustiano Carranza”, cuyo tipo corresponde a “Infraestructura y Servicios” el cual corresponderá al N° 6 del anexo de referencia y contará con un subsidio autorizado de \$2'500,000.00 (Dos millones quinientos mil pesos 00/100 M.N), así como \$2'500,000.00 (Dos millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.) de aportación estatal, para un total de recursos invertidos para dicho proyecto por la cantidad de \$5'000,000.00 (Cinco millones de pesos 00/100 M.N.).
- Adición del proyecto denominado “Corredor Turístico de General Cepeda”, cuyo tipo corresponde a “Equipamiento Turístico” el cual corresponderá al N° 7 del anexo de referencia y contará con un subsidio autorizado de \$10'000,000.00 (Diez millones de pesos 00/100 M.N), así como \$10'000,000.00 (Diez millones de pesos 00/100 M.N.) de aportación estatal, para un total de recursos invertidos para dicho proyecto por la cantidad de \$20'000,000.00 (Veinte millones de pesos 00/100 M.N.).


DECLARACIONES

I. De “LA SECTUR”:

I.1 Que reproduce y ratifica todas y cada una de las declaraciones insertas en el CONVENIO.

II. De “LA ENTIDAD FEDERATIVA”:

II.1 Reproduce y ratifica todas y cada una de las declaraciones insertas en el CONVENIO.




III. Comunes de “LA SECTUR” y de “LA ENTIDAD FEDERATIVA”:

- III.1 Que reproducen y ratifican todas y cada una de las declaraciones insertas en el **CONVENIO**, y adicionan las declaraciones III.3, III.4 y III.5, las cuales quedarán en los términos siguientes:
- III.3 “**LA SECTUR**” manifiesta su conformidad en cuanto a la modificación solicitada por “**LA ENTIDAD FEDERATIVA**” en los términos señalados en el Antecedente VIII del presente Convenio Modificatorio.
- III.4 “**LA ENTIDAD FEDERATIVA**” manifiesta su conformidad en cuanto a la modificación del **CONVENIO** en los términos señalados en el Antecedente VIII del presente Convenio Modificatorio.
- III.5 La modificación a que se refiere este instrumento, es en relación a los proyectos contenidos en el Anexo 1, 2, 3, 4, 5, 6, así como la inclusión de los Anexos 7 y 8, y con ello, la distribución de los recursos comprometidos por las partes en el **CONVENIO**, lo que deriva en realizar las adecuaciones correspondientes.

Expuesto lo anterior, las partes están de acuerdo en modificar el **CONVENIO**, las Cláusulas Segunda, Tercera y Cuarta; así como el Anexo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e incluir los Anexos 7 y 8; por lo que manifiestan su conformidad para suscribir el presente Convenio Modificatorio en los términos y condiciones insertos en las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. Las partes convienen en modificar del **CONVENIO** relacionado en el Antecedente II de este instrumento y las Cláusulas Segunda, Tercera y Cuarta; para que su texto íntegro quede de la siguiente manera:

SEGUNDA.-MONTOS DE LOS SUBSIDIOS AUTORIZADOS.- El Ejecutivo Federal por conducto de “**LA SECTUR**” y con cargo al presupuesto de ésta, ha determinado otorgar a “**LA ENTIDAD FEDERATIVA**”, por concepto de subsidios y dentro del programa presupuestario “S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable”, un importe de \$38’600,000.00 (Treinta y ocho millones seiscientos mil pesos 00/100 M.N.), los cuales serán aplicados a los proyectos que a continuación se señalan; hasta por los importes que se mencionan en el cuadro siguiente:

No.	Tipo de Proyecto	Nombre del Proyecto	Subsidio autorizado
1	Asistencia técnica y servicios relacionados a los proyectos	Compromiso Gubernamental CG-188 Construir un Centro de Convenciones de Torreón: - Elaboración de Esquema Conceptual - Elaboración de Proyecto Ejecutivo	\$13’350,000.00 \$1’250,000.00 \$12’100,000.00



2	Creación de rutas, circuitos o corredores turísticos	Mejoramiento de Imagen urbana de Arteaga, Pueblo Mágico.	\$3'250,000.00
3	Infraestructura y servicios	Mejoramiento de Imagen urbana de Cuatro Ciénegas, Pueblo Mágico.	\$2'750,000.00
4	Infraestructura y servicios	Mejoramiento de Imagen urbana Parras de la Fuente, Pueblo Mágico.	\$3'500,000.00
5	Creación de sitios de interés turístico	Mejoramiento de Imagen urbana de Viesca, Pueblo Mágico.	\$3'250,000.00
6	Infraestructura y servicios	Obras de infraestructura y equipamiento en el área del Faro de la Presa Venustiano Carranza	\$2'500,000.00
7	Equipamiento Turístico	Corredor Turístico de General Cepeda	\$10'000,000.00
Importe total de los subsidios otorgados:			\$38'600,000.00

Las características, responsables, objetivos y metas establecidas para cada uno de los proyectos que se refieren en el cuadro que antecede, así como los calendarios de ejecución y ministración de cada uno de ellos, incluyendo las aportaciones de recursos a cargo de "LA ENTIDAD FEDERATIVA", se prevén en forma detallada en los Anexos del presente Convenio, identificados con los números 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 respectivamente, conforme a los cuales se vigilarán los avances y ejecución de dichos proyectos, así como la aplicación de los subsidios otorgados en relación con el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos respecto del proyecto de que se trate.

"LA SECTUR" se abstendrá de otorgar a "LA ENTIDAD FEDERATIVA", los importes antes referidos en una sola exhibición, para ajustarse a los porcentajes, plazos y calendarios establecidos en cada proyecto de desarrollo turístico, señalados en los Anexos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.

TERCERA.- MONTO TOTAL COMPROMETIDO.- Los recursos públicos destinados para los proyectos objeto del presente Convenio alcanzan un monto total de \$63'850,000.00 (Sesenta y tres millones ochocientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) de los cuales "LA ENTIDAD FEDERATIVA" destinará una cantidad de \$25'250,000.00 (Veinticinco millones doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), adicionalmente a la que se otorgará por parte de "LA SECTUR", conforme a lo establecido en la Cláusula anterior.

A la firma del presente Convenio "LA ENTIDAD FEDERATIVA" y "LA SECTUR" deberán comprometer el gasto por las cantidades establecidas en el presente instrumento jurídico, en términos del artículo 4, fracción XIV de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Por lo tanto, el presente fungirá como documentación justificativa del compromiso de tales recursos y a la vez acreditará la suficiencia presupuestaria con que cuenta "LA ENTIDAD FEDERATIVA" para iniciar los procedimientos de contratación necesarios para la ejecución de los proyectos que se refieren en la Cláusula SEGUNDA; en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público o la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y sus reglamentos, según corresponda.

CUARTA.- RADICACIÓN DE RECURSOS. La radicación de los recursos públicos se realizará conforme a los porcentajes, calendarios de ejecución y el cumplimiento de los objetivos y metas convenidas, los cuales se precisan en los Anexos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de este Convenio.



SEGUNDA.- Los Anexos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 que se mencionan en las cláusulas modificadas en los términos de la cláusula anterior de este instrumento, se modifican de la misma manera y se agregan al presente Convenio Modificatorio como parte integrante de él.

TERCERA.- Las partes acuerdan que a excepción de lo que expresamente se establece en este Convenio Modificatorio, el cual pasará a formar parte integrante del **CONVENIO**, las Cláusulas que no fueron modificadas continuarán vigentes en los términos y condiciones estipulados en el **CONVENIO**, por lo que éstas regirán y se aplicarán con toda su fuerza, subsistiendo plenamente todas las demás obligaciones y derechos contenidos en el mismo, salvo las modificaciones pactadas en este instrumento.

CUARTA.- Cualquier duda que surgiese por la interpretación de este instrumento o sobre los asuntos que no estén expresamente previstos en el mismo, las partes se sujetarán en todo momento a lo establecido en el **CONVENIO**.

QUINTA.- Este Convenio Modificatorio empezará a surtir efectos a partir de la fecha de su suscripción y será publicado en el Diario Oficial de la Federación y en el órgano de difusión oficial de "**LA ENTIDAD FEDERATIVA**", dentro de los 15 días hábiles posteriores a su formalización.

Estando enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente Convenio Modificatorio al Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio en Materia de Desarrollo Turístico celebrado el 28 de febrero de 2014; lo firman por quintuplicado de conformidad y para constancia, el día 30 de junio de 2014.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL,
"LA SECTUR":

POR EL EJECUTIVO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA:



MTRA. CLAUDIA RUIZ MASSIEU
SALINAS,
SECRETARIA DE TURISMO.

C. RUBEN IGNACIO MOREIRA VALDEZ,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO.

C.P. CARLOS MANUEL JOAQUÍN
GONZÁLEZ,
SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO TURÍSTICO.

C. ARMANDO LUNA CANALES,
SECRETARIO DE GOBIERNO.




LIC. JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ
KANFACHI,
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO
REGIONAL Y FOMENTO TURÍSTICO.



C. ISMAEL RAMOS FLORES,
SECRETARIO DE FINANZAS.



C. LUIS ALFONSO RODRÍGUEZ GARZA,
SECRETARIO DE TURISMO.



C. JORGE EDUARDO VERASTEGUI
SAUCEDO,
SECRETARIO DE FISCALIZACIÓN Y
RENDICIÓN DE CUENTAS.



C. FRANCISCO SARACHO NAVARRO,
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA.

ANEXO 1

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO EN MATERIA DE DESARROLLO TURÍSTICO, SUSCRITO CON EL ESTADO DE COAHUILA POR EL EJERCICIO 2014.

PROGRAMA DE TRABAJO PROYECTOS DE DESARROLLO TURÍSTICO 2014

No.	Tipo de Proyecto	Nombre del Proyecto	Subsidio autorizado	Aportación Estatad	Total
1	Asistencia técnica y servicios relacionados a los proyectos	Compromiso Gubernamental CG-188 Construir un Centro de Convenciones de Torrcón	\$13'350,000.00	\$0.00	\$13'350,000.00
		• Elaboración de Esquema Conceptual	\$1'250,000.00	\$0.00	\$1'250,000.00
		• Elaboración de Proyecto Ejecutivo	\$12'100,000.00	\$0.00	\$12'100,000.00
2	Creación de rutas, circuitos o corredores turísticos	Mejoramiento de Imagen urbana de Arteaga, Pueblo Mágico.	\$3'250,000.00	\$3'250,000.00	\$6'500,000.00
3	Infraestructura y servicios	Mejoramiento de Imagen urbana de Cuatro Ciénegas, Pueblo Mágico.	\$2'750,000.00	\$2'750,000.00	\$5'500,000.00
4	Infraestructura y servicios	Mejoramiento de Imagen urbana Parras de la Fuente, Pueblo Mágico.	\$3'500,000.00	\$3'500,000.00	\$7'000,000.00
5	Creación de sitios de interés turístico	Mejoramiento de Imagen urbana de Viesca, Pueblo Mágico.	\$3'250,000.00	\$3'250,000.00	\$6'500,000.00
6	Infraestructura y servicios	Obras de infraestructura y equipamiento en el área del Faro de la Presa Venustiano Carranza	\$2'500,000.00	\$2'500,000.00	\$5'000,000.00
7	Equipamiento Turístico	Corredor Turístico de General Cepeda	\$10'000,000.00	\$10'000,000.00	\$20'000,000.00
TOTAL			\$38'600,000.00	\$25'250,000.00	\$63'850,000.00



Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio en Materia de Desarrollo Turístico
Estado de Coahuila
ANEXO 2
Cumplimiento de Objetivos Específicos por Proyecto

Compromiso Gubernamental CG-188 Construir un Centro de Convenciones de Torreón • Elaboración de Esquema Conceptual • Elaboración de Proyecto Ejecutivo										Mes del Reporte:	de 2014	
Proyecto y/o Programa												
Tipo de Programa o Proyecto												
Asistencia técnica y servicios relacionados a los proyectos												
Responsable de Seguimiento												
Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Coahuila												
Monto Comprometido		\$13,350,000.00		Federal		\$13,350,000.00		Estatal		\$0.00		Otro

Meta al 31 de diciembre de 2014	Transferecia del Subsidio Autorizado	Ejercicio del Monto Total Comprometido	Avance Físico del Proyecto o Programa
Avance al Mes del Reporte	100% %	100% %	100% %

N°	Objetivos Específicos	Espacio / Medida	Trimestres 2014												Trimestre 2015		Responsables		Comentarios y/o Observaciones
			1			2			3			4			1		Internos	Externos	
			Prog	Real	Real	Prog	Real	Real	Prog	Real	Real	Prog	Real	Real	Prog	Real			
1	Transferecia del 50% de la aportación federal correspondiente al Proyecto o Programa para el pago de la parte proporcional del anticipo y aportación Estatal Correspondiente	50% Recursos Totales	E F	A MY	A A	JL A	J S	JL A	JL A	O N	O N	E F	E F	E F	SECTUR Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	SHCP/TEOFE			
2	Proceso de Licitación	Inicio Máximo 30 Días Naturales Posteriores a la Transferecia	M	J	J	S	S	JL A	JL A	O N	O N	M	M	M	Secretaría de Obras Publicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente				
3	Contratación	1 Contrato	E F	A MY	A A	JL A	J S	JL A	JL A	O N	O N	E F	E F	E F	Secretaría de Obras Publicas y/o Equivalente Secretaría Responsable del Proyecto o Programa				
4	Inicio de Obras y/o Acciones	A partir de la firma del Contrato	E F	A MY	A A	JL A	J S	JL A	JL A	O N	O N	E F	E F	E F	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente Secretaría Responsable del Proyecto o Programa				
5	Primer Reporte de Avance Físico Financiero	Conforme al avance del 1er mes.	E F	A MY	A A	JL A	J S	JL A	JL A	O N	O N	E F	E F	E F	Secretaría de Obras Publicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente Secretaría Responsable del Proyecto o Programa	Contraloría Local y/o Equivalente			
6	Primer Reunión de Evaluación	Segundo Trimestre	M	J	J	S	S	JL A	JL A	O N	O N	M	M	M	Secretaría de Turismo Estatal y/o Equivalente Secretaría de Obras Publicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	Contraloría Local y/o Equivalente			
7	Segunda transferecia del 50% de la aportación federal correspondiente al Proyecto o Programa para el pago de estimaciones y aportación Estatal Correspondiente	50% Recursos Totales	E F	A MY	A A	JL A	J S	JL A	JL A	O N	O N	E F	E F	E F	SECTUR Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	SHCP/TEOFE			
8	Segundo Reporte de Avance Físico Financiero	Conforme al avance Existente.	M	J	J	S	S	JL A	JL A	O N	O N	M	M	M	Secretaría de Obras Publicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente Secretaría Responsable del Proyecto o Programa	Contraloría Local y/o Equivalente			
9	Segunda Reunión de Evaluación	Tercer Trimestre	E F	A MY	A A	JL A	J S	JL A	JL A	O N	O N	E F	E F	E F	Secretaría de Obras Publicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente SECTUR/Secretaría de Turismo Estatal y/o Equivalente	Contraloría Local y/o Equivalente			
10	Tercera Reunión de Evaluación y Cierre	Cuarto Trimestre	M	J	J	S	S	JL A	JL A	O N	O N	M	M	M	Secretaría de Obras Publicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente Secretaría Responsable del Proyecto o Programa	Contraloría Local y/o Equivalente			
11	Reintegro de Recursos Federales No Aplicados	Recursos No Aplicados	E F	A MY	A A	JL A	J S	JL A	JL A	O N	O N	E F	E F	E F	SECTUR/Secretaría de Turismo Estatal y/o Equivalente Secretaría de Obras Publicas y/o Equivalente	SHCP/TEOFE			

Programado Realizado En Proceso Sin Realizar



Proyecto y/o Programa	Mejoramiento de Imagen urbana de Arteaga, Pueblo Mágico.
Tipo de Programa o Proyecto	Creación de rutas, circuitos o corredores turísticos
Responsable de Seguimiento	Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Coahuila
Monto Comprometido	\$5,500,000.00
	Federal
	\$3,250,000.00
	Otro
	\$3,250,000.00

Meta al 31 de diciembre de 2014	Transferencia del Subsidio Autorizado	Ejercicio del Monto Total Comprometido	Avance Físico del Proyecto o Programa
Avance al Mes del Reporte	100%	100%	100%
	%	%	%

N°	Objetivos Específicos	Espacio / Medida	Trimestres 2014				Trimestre 2015				Responsables	Comentarios y/o Observaciones
			1	2	3	4	1	2	3	4		
			Prog	Real	Prog	Real	Prog	Real	Prog	Real	Internos	Externos
1	Transferencia del 30% de la aportación federal correspondiente al Proyecto o Programa para el pago de la parte proporcional del anticipo y aportación Estatal Correspondiente	30% Recursos Totales	E	M	A	M	E	M	A	M	SECTUR Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	SHOPTESOFE
2	Proceso de Licitación	Inicio Máximo 30 Días Naturales Posteriores a la Transferencia	E	M	A	M	E	M	A	M	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	
3	Contratación	1 Contato	E	M	A	M	E	M	A	M	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	
4	Inicio de Obras y/o Acciones	A partir de la firma del Contrato	E	M	A	M	E	M	A	M	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	
5	Primer Reporte de Avance Físico Financiero	Conforme al avance del primer trimestre	E	M	A	M	E	M	A	M	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	Contraloría Local y/o Equivalente
6	Primer Reunión de Evaluación	Segundo Trimestre	E	M	A	M	E	M	A	M	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	Contraloría Local y/o Equivalente
7	Segunda transferencia del 20% de la aportación federal correspondiente al Proyecto o Programa para el pago de estimaciones y aportación Estatal Correspondiente	20% Recursos Totales	E	M	A	M	E	M	A	M	SECTUR/Secretaría de Turismo Estatal y/o Equivalente	SHOPTESOFE
8	Segundo Reporte de Avance Físico Financiero	Conforme al avance Existente	E	M	A	M	E	M	A	M	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	Contraloría Local y/o Equivalente
9	Segunda Reunión de Evaluación	Tercer Trimestre	E	M	A	M	E	M	A	M	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	Contraloría Local y/o Equivalente
10	Tercera transferencia del 25% de la aportación federal correspondiente al Proyecto o Programa para el pago de estimaciones y aportación Estatal Correspondiente	25% Recursos Totales	E	M	A	M	E	M	A	M	SECTUR/Secretaría de Turismo Estatal y/o Equivalente	SHOPTESOFE
11	Tercer Reporte de Avance Físico Financiero	Conforme al avance Existente	E	M	A	M	E	M	A	M	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	Contraloría Local y/o Equivalente
12	Tercera Reunión de Evaluación	Cuarto Trimestre	E	M	A	M	E	M	A	M	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	Contraloría Local y/o Equivalente
13	Cuarta transferencia del 25% de la aportación federal correspondiente al Proyecto o Programa para el pago de estimaciones y aportación Estatal Correspondiente	25% Recursos Totales	E	M	A	M	E	M	A	M	SECTUR/Secretaría de Turismo Estatal y/o Equivalente	SHOPTESOFE
14	Cuarto Reporte de Avance Físico Financiero	Conforme al avance Existente	E	M	A	M	E	M	A	M	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	Contraloría Local y/o Equivalente
15	Reintegro de Recursos Federales No Aplicados	Recursos No Aplicados	E	M	A	M	E	M	A	M	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	SHOPTESOFE
16	Cuarta Reunión de Evaluación y Cierre	Cierre	E	M	A	M	E	M	A	M	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	Contraloría Local y/o Equivalente

Mejoramiento de Imagen urbana de Cuatro Ciénegas, Pueblo Mágico.												
Infraestructura y servicios												
Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Coahuila												
Monto Comprometido		\$5,500,000.00		Federal		\$2,750,000.00				\$2,750,000.00		Otro
Transferencia del Subsidio Autorizado												
Meta al 31 de diciembre de 2014		100%		100%		100%		100%		100%		100%
Avance al Mes del Reporte		%		%		%		%		%		%
N°	Objetivos Especificos	Espacio / Medida	Trimestres 2014				Trimestre 2015				Responsables	Comentarios y/o Observaciones
			1	2	3	4	1					
			Prog	Real	Prog	Real	Prog	Real	Prog	Real	Internos	Externos
1	Transferencia del 30% de la aportación federal correspondiente al Proyecto o Programa para el pago de la parte proporcional del anticipo y aportación Estatal Correspondiente	30% Recuros Totales	E	A	A	A	E	O	E	F	SECTUR Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	SHC/P/ESOFE
2	Proceso de Licitación	Inico Máximo 30 Días Naturales Posteriores a la Transferencia	M	J	J	S	D	D	M		Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	
3	Contratación	1 Contrato	E	A	A	A	E	O	E	M	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente	
4	Inicio de Obras y/o Acciones	A partir de la firma del Contrato	E	A	A	A	E	O	E	F	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	
5	Primer Reporte de Avance Físico Financiero	Conforme al avance del 1er mes	E	A	A	A	E	O	E	F	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	Contraloría Local y/o Equivalente
6	Primer Reunión de Evaluación	Segundo Trimestre	E	A	A	A	E	O	E	F	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	Contraloría Local y/o Equivalente
7	Segunda transferencia del 20% de la aportación federal correspondiente al Proyecto o Programa para el pago de estimaciones y aportación Estatal Correspondiente	20% Recuros Totales	E	A	A	A	E	O	E	F	SECTUR/Secretaría de Turismo Estatal y/o Equivalente	SHC/P/ESOFE
8	Segundo Reporte de Avance Físico Financiero	Conforme al avance Existente	E	A	A	A	E	O	E	F	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente	Contraloría Local y/o Equivalente
9	Segunda Reunión de Evaluación	Tercer Trimestre	E	A	A	A	E	O	E	F	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	Contraloría Local y/o Equivalente
10	Tercera transferencia del 25% de la aportación federal correspondiente al Proyecto o Programa para el pago de estimaciones y aportación Estatal Correspondiente	25% Recuros Totales	E	A	A	A	E	O	E	F	SECTUR/Secretaría de Turismo Estatal y/o Equivalente	SHC/P/ESOFE
11	Tercer Reporte de Avance Físico Financiero	Conforme al avance Existente	E	A	A	A	E	O	E	F	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	Contraloría Local y/o Equivalente
12	Tercera Reunión de Evaluación	Cuarto Trimestre	E	A	A	A	E	O	E	F	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	Contraloría Local y/o Equivalente
13	Cuarta transferencia del 25% de la aportación federal correspondiente al Proyecto o Programa para el pago de estimaciones y aportación Estatal Correspondiente	25% Recuros Totales	E	A	A	A	E	O	E	F	SECTUR/Secretaría de Turismo Estatal y/o Equivalente	SHC/P/ESOFE
14	Cuarto Reporte de Avance Físico Financiero	Conforme al avance Existente	E	A	A	A	E	O	E	F	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	Contraloría Local y/o Equivalente
15	Reintegro de Recursos Federales No Aplicados	Recursos No Aplicados	E	A	A	A	E	O	E	F	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	SHC/P/ESOFE
16	Cuarta Reunión de Evaluación y Cierre	Cierre	E	A	A	A	E	O	E	F	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	Contraloría Local y/o Equivalente

**Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio en Materia de Desarrollo Turístico
Estado de Coahuila
ANEXO 5**

Cumplimiento de Objetivos Específicos por Proyecto

Mes del Reporte: de 2014

Proyecto y/o Programa	Mejoramiento de Imagen urbana Parras de la Fuente, Pueblo Mágico.				
Tipo de Programa o Proyecto	Infraestructura y servicios				
Responsable de Seguimiento	Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Coahuila				
Montos Comprometidos	<table border="1"> <tr> <td>Federal</td><td>Otro</td></tr> <tr> <td>\$7,000,000.00</td><td>\$3,500,000.00</td></tr> </table>	Federal	Otro	\$7,000,000.00	\$3,500,000.00
Federal	Otro				
\$7,000,000.00	\$3,500,000.00				

Meta al 31 de diciembre de 2014	Ejercicio del Subsidio Autorizado	Ejercicio del Monto Total Comprometido	Avance Físico del Proyecto o Programa
Avance al Mes del Reporte	100% %	100% %	100% %

N°	Objetivos Específicos	Espacio / Medida	Trimestres 2014				Trimestre 2015				Responsables		Comentarios y/o Observaciones
			1	2	3	4	1	2	3	4	Internos	Externos	
1	Transferencia del 30% de la aportación federal correspondiente al Proyecto o Programa para el pago de la parte proporcional del anticipo y aportación Estatal Correspondiente	30% Recursos Totales	E F M	A M J	J A S	O N D	E F M	A M J	J A S	O N D	SECTUR Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	SHCP/TESOFE	
2	Proceso de Licitación	Inicia Máximo 30 Días Naturales Posteriormente a la Transferencia	E F M	A M J	J A S	O N D	E F M	A M J	J A S	O N D	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente		
3	Contratación	1 Contrato	E F M	A M J	J A S	O N D	E F M	A M J	J A S	O N D	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente Secretaría Responsable del Proyecto o Programa		
4	Inicio de Obras y/o Acciones	A partir de la firma del Contrato	E F M	A M J	J A S	O N D	E F M	A M J	J A S	O N D	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente Secretaría Responsable del Proyecto o Programa		
5	Primer Reporte de Avance Físico Financiero	Conforme al avance del 1er mes.	E F M	A M J	J A S	O N D	E F M	A M J	J A S	O N D	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente Secretaría Responsable del Proyecto o Programa	Contraloría Local y/o Equivalente	
6	Primer Reunión de Evaluación	Segundo Trimestre	E F M	A M J	J A S	O N D	E F M	A M J	J A S	O N D	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente Secretaría Responsable del Proyecto o Programa	Contraloría Local y/o Equivalente	
7	Segunda transferencia del 20% de la aportación federal correspondiente al Proyecto o Programa para el pago de estimaciones y aportación Estatal Correspondiente	20% Recursos Totales	E F M	A M J	J A S	O N D	E F M	A M J	J A S	O N D	SECTUR/Secretaría de Turismo Estatal y/o Equivalente	SHCP/TESOFE	
8	Segundo Reporte de Avance Físico Financiero	Conforme al avance Existente	E F M	A M J	J A S	O N D	E F M	A M J	J A S	O N D	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente Secretaría Responsable del Proyecto o Programa	Contraloría Local y/o Equivalente	
9	Segunda Reunión de Evaluación	Tercer Trimestre	E F M	A M J	J A S	O N D	E F M	A M J	J A S	O N D	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente Secretaría Responsable del Proyecto o Programa	Contraloría Local y/o Equivalente	
10	Tercera transferencia del 25% de la aportación federal correspondiente al Proyecto o Programa para el pago de estimaciones y aportación Estatal Correspondiente	25% Recursos Totales	E F M	A M J	J A S	O N D	E F M	A M J	J A S	O N D	SECTUR/Secretaría de Turismo Estatal y/o Equivalente	SHCP/TESOFE	
11	Tercer Reporte de Avance Físico Financiero	Conforme al avance Existente	E F M	A M J	J A S	O N D	E F M	A M J	J A S	O N D	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente Secretaría Responsable del Proyecto o Programa	Contraloría Local y/o Equivalente	
12	Tercera Reunión de Evaluación	Cuarto Trimestre	E F M	A M J	J A S	O N D	E F M	A M J	J A S	O N D	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente Secretaría Responsable del Proyecto o Programa	Contraloría Local y/o Equivalente	
13	Cuarta transferencia del 25% de la aportación federal correspondiente al Proyecto o Programa para el pago de estimaciones y aportación Estatal Correspondiente	25% Recursos Totales	E F M	A M J	J A S	O N D	E F M	A M J	J A S	O N D	SECTUR/Secretaría de Turismo Estatal y/o Equivalente	SHCP/TESOFE	
14	Cuarto Reporte de Avance Físico Financiero	Conforme al avance Existente	E F M	A M J	J A S	O N D	E F M	A M J	J A S	O N D	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente Secretaría Responsable del Proyecto o Programa	Contraloría Local y/o Equivalente	
15	Reintegración de Recursos Federales No Aplicados	Recursos No Aplicados	E F M	A M J	J A S	O N D	E F M	A M J	J A S	O N D	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente Secretaría Responsable del Proyecto o Programa	SHCP/TESOFE	
16	Cuarta Reunión de Evaluación y Cierre	Cierre	E F M	A M J	J A S	O N D	E F M	A M J	J A S	O N D	SECTUR/Secretaría de Turismo Estatal y/o Equivalente	Contraloría Local y/o Equivalente	

Programado Realizado En Proceso Sin Realizar



Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio en Materia de Desarrollo Turístico
Estado de Coahuila
ANEXO 6

Cumplimiento de Objetivos Específicos por Proyecto

Proyecto y/o Programa		Mejoramiento de Imagen urbana de Viesca, Pueblo Mágico.		Mes del Reporte:		de 2014	
Tipo de Programa o Proyecto		Creación de silos de interés turístico					
Responsable de Seguimiento		Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Coahuila					
Monto Comprometido		\$6,500,000.00		Federal		\$3,250,000.00	
Otro							
Meta al 31 de diciembre de 2014		Transferencia del Subsidio Autorizado		Ejercicio del Monto Total Comprometido		Avance Físico del Proyecto o Programa	
Avance al Mes del Reporte		100%		100%		100%	
Avance al Mes del Reporte		%		%		%	
Objetivos Específicos		Espacio / Medida		Trimestres 2014		Trimestre 2015	
				1		2	
				3		4	
				Real		Real	
				Progr		Progr	
				Real		Real	
				Progr		Progr	
				Real		Real	
				Progr		Progr	
				Real		Real	
				Progr		Progr	
				Real		Real	
				Progr		Progr	
				Real		Real	
				Progr		Progr	
				Real		Real	
				Progr		Progr	
				Real		Real	
				Progr		Progr	
				Real		Real	
				Progr		Progr	
				Real		Real	
				Progr		Progr	
				Real		Real	
				Progr		Progr	
				Real		Real	
				Progr		Progr	
				Real		Real	
				Progr		Progr	
				Real		Real	
				Progr		Progr	
				Real		Real	
				Progr		Progr	
				Real		Real	
				Progr		Progr	
				Real		Real	
				Progr		Progr	
				Real		Real	
				Progr		Progr	
				Real		Real	
				Progr		Progr	
				Real		Real	
				Progr		Progr	
				Real		Real	
				Progr		Progr	
				Real		Real	
				Progr		Progr	
				Real		Real	
				Progr		Progr	
				Real		Real	
				Progr		Progr	
				Real		Real	
				Progr		Progr	
				Real		Real	
				Progr		Progr	
				Real		Real	
				Progr		Progr	
				Real		Real	
				Progr		Progr	
				Real		Real	
				Progr		Progr	
				Real		Real	
				Progr		Progr	
				Real		Real	
				Progr		Progr	
				Real		Real	
				Progr		Progr	
				Real		Real	
				Progr		Progr	
				Real		Real	
				Progr		Progr	
				Real		Real	
				Progr		Progr	
				Real		Real	
				Progr		Progr	
				Real		Real	
				Progr		Progr	
				Real		Real	
				Progr		Progr	
				Real		Real	
				Progr		Progr	
				Real		Real	
				Progr		Progr	
				Real		Real	
				Progr		Progr	
				Real		Real	
				Progr		Progr	
				Real		Real	
				Progr		Progr	
				Real		Real	
				Progr		Progr	
				Real		Real	
				Progr		Progr	
				Real		Real	
				Progr		Progr	
				Real		Real	
				Progr		Progr	
				Real		Real	
				Progr		Progr	
				Real		Real	
				Progr		Progr	
				Real		Real	
				Progr		Progr	
				Real		Real	
				Progr		Progr	
				Real		Real	
				Progr		Progr	
				Real			



Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio en Materia de Desarrollo Turístico
Estado de Coahuila

ANEXO 7

Cumplimiento de Objetivos Específicos por Proyecto

Proyecto y/o Programa	Obras de infraestructura y equipamiento en el área del Faro de la Presa Venustiano Carranza				Mes del Reporte:	de 2014
Tipo de Programa o Proyecto	Infraestructura y servicios					
Responsable de Seguimiento	Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Coahuila					
Monto Comprometido	\$5,000,000.00	Federal	\$2,500,000.00	Estatal	\$2,500,000.00	Otro

Meta al 31 de diciembre de 2014	Transferencia del Subsidio Autorizado		Ejercicio del Monto Total Comprometido		Avance Físico del Proyecto o Programa	
Avance al Mes del Reporte	100% %		100% %		100% %	

N°	Objetivos Específicos	Espacio / Medida	Trimestres 2014												Trimestre 2015		Responsables		Comentarios y/o Observaciones
			1			2			3			4			1		Internos	Externos	
			Prog.	Real	Real	Prog.	Real	Real	Prog.	Real	Real	Prog.	Real	Real	Prog.	Real			
1	Transferencia del 50% de la aportación federal correspondiente al Proyecto o Programa para el pago de la parte proporcional del anticipo y aportación Estatal Correspondiente	50% Recursos Totales	E F	A MY	JL A	JL A	J S	JL A	JL A	JL A	O N	O N	E F	SECTUR Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	SHCPT/TESOFE				
2	Proceso de Licitación	Inicio Máximo 30 Días Naturales Posteriores a la Transferencia	E F	A MY	JL A	JL A	J S	JL A	JL A	JL A	O N	O N	E F	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente					
3	Contratación	1 Contrato	E F	A MY	JL A	JL A	J S	JL A	JL A	JL A	O N	O N	E F	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente Secretaría Responsable del Proyecto o Programa					
4	Inicio de Obras y/o Acciones	A partir de la firma del Contrato	E F	A MY	JL A	JL A	J S	JL A	JL A	JL A	O N	O N	E F	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría Responsable del Proyecto o Programa					
5	Primer Reporte de Avance Físico Financiero	Conforme al avance del 1er mes.	E F	A MY	JL A	JL A	J S	JL A	JL A	JL A	O N	O N	E F	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente Secretaría Responsable del Proyecto o Programa	Contraloría Local y/o Equivalente				
6	Primer Reunión de Evaluación	Segundo Trimestre	E F	A MY	JL A	JL A	J S	JL A	JL A	JL A	O N	O N	E F	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente Secretaría Responsable del Proyecto o Programa	Contraloría Local y/o Equivalente				
7	Segunda transferencia del 50% de la aportación federal correspondiente al Proyecto o Programa para el pago de estimaciones y aportación Estatal Correspondiente	50% Recursos Totales	E F	A MY	JL A	JL A	J S	JL A	JL A	JL A	O N	O N	E F	SECTUR Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	SHCPT/TESOFE				
8	Segundo Reporte de Avance Físico Financiero	Conforme al avance Existente.	E F	A MY	JL A	JL A	J S	JL A	JL A	JL A	O N	O N	E F	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente Secretaría Responsable del Proyecto o Programa	Contraloría Local y/o Equivalente				
9	Segunda Reunión de Evaluación	Tercer Trimestre	E F	A MY	JL A	JL A	J S	JL A	JL A	JL A	O N	O N	E F	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente Secretaría Responsable del Proyecto o Programa	Contraloría Local y/o Equivalente				
10	Tercera Reunión de Evaluación y Cierre	Cuarto Trimestre	E F	A MY	JL A	JL A	J S	JL A	JL A	JL A	O N	O N	E F	SECTUR/Secretaría de Turismo Estatal y/o Equivalente Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	Contraloría Local y/o Equivalente				
11	Reintegro de Recursos Federales No Aplicados	Recursos No Aplicados	E F	A MY	JL A	JL A	J S	JL A	JL A	JL A	O N	O N	E F	SECTUR/Secretaría de Turismo Estatal y/o Equivalente Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente	SHCPT/TESOFE				

Programado

Realizado

En Proceso

Sin Realizar



DIRECCIÓN GENERAL
DE DESARROLLO REGIONAL
Y FOMENTO TURISTICO

**Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio en Materia de Desarrollo Turístico
Estado de Coahuila**

ANEXO 8

Cumplimiento de Objetivos Específicos por Proyecto

Proyecto y/o Programa		Corredor Turístico de General Cepeda										Mes del Reporte:		de 2014	
Tipo de Programa o Proyecto		Equipamiento Turístico													
Responsable de Seguimiento		Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Coahuila													
Monto Comprometido		\$20,000,000.00		Federal		\$10,000,000.00		Estatad		\$10,000,000.00		Otro			
Meta al 31 de diciembre de 2014		Ejercicio del Subsidio Autorizado		Ejercicio del Monto Total Comprometido		Avance Físico del Proyecto o Programa		100%		100%					
Avance al Mes del Reporte		100%		%		%		%		%					
Objetivos Específicos		Espacio / Medida		Trimestres 2014		Trimestre 2015		Responsables		Comentarios y/o Observaciones					
				1		2		3		4		5			
				1		2		3		4		5			
				1		2		3		4		5			
				1		2		3		4		5			
				1		2		3		4		5			
				1		2		3		4		5			
				1		2		3		4		5			
				1		2		3		4		5			
				1		2		3		4		5			
				1		2		3		4		5			
				1		2		3		4		5			
				1		2		3		4		5			
				1		2		3		4		5			
				1		2		3		4		5			
				1		2		3		4		5			
				1		2		3		4		5			
				1		2		3		4		5			
				1		2		3		4		5			
				1		2		3		4		5			
				1		2		3		4		5			
				1		2		3		4		5			
				1		2		3		4		5			
				1		2		3		4		5			
				1		2		3		4		5			
				1		2		3		4		5			
				1		2		3		4		5			
				1		2		3		4		5			
				1		2		3		4		5			
				1		2		3		4		5			
				1		2		3		4		5			
				1		2		3		4		5			
				1		2		3		4		5			
				1		2		3		4		5			
				1		2		3		4		5			
				1		2		3		4		5			
				1		2		3		4		5			
				1		2		3		4		5			
				1		2		3		4		5			
				1		2		3		4		5			
				1		2		3		4		5			
				1		2		3		4		5			
				1		2		3		4		5			
				1		2		3		4		5			
				1		2		3		4		5			
				1		2		3		4		5			
				1		2		3		4		5			
				1		2		3		4		5			
				1		2		3		4		5			
				1		2		3		4		5			
				1		2		3		4		5			
				1		2		3		4		5			
				1		2		3		4		5			
				1		2		3		4		5			
				1		2		3		4		5			
				1		2		3		4		5			
				1		2		3		4		5			
				1		2		3		4		5			
				1		2		3		4		5			
				1		2		3		4		5			
				1		2		3		4		5			
				1		2		3		4		5			
				1		2		3		4		5			
				1		2		3		4		5			
				1		2		3		4		5			
				1		2		3		4		5			
				1		2		3		4		5			
				1		2		3		4		5			
				1		2		3		4		5			
				1		2		3		4					

