


CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO EN MATERIA DE DESARROLLO TURÍSTICO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE TURISMO, A LA QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARÁ “LA SECTUR”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU TITULAR, LA MTRA. CLAUDIA RUIZ MASSIEU SALINAS, CON LA INTERVENCIÓN DEL SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO, C.P. CARLOS MANUEL JOAQUÍN GONZÁLEZ Y DEL DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL Y FOMENTO TURÍSTICO, LIC. JUAN DE LA LUZ ENRÍQUEZ KANFACHI; Y POR LA OTRA PARTE, EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LA ENTIDAD FEDERATIVA”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. GRACO LUIS RAMIRÉZ GARRIDO ABREU, EN SU CARÁCTER DE GOBERNADOR CONSTITUCIONAL, ASISTIDO POR EL SECRETARIO DE GOBIERNO, C. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN, LA SECRETARIA DE HACIENDA, C. ADRIANA FLORES GARZA, EL SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA, C.P. JOSÉ ENRIQUE FÉLIX IÑESTA Y MONMANY, LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, C. PATRICIA IZQUIERDO MEDINA Y EL SECRETARIO DE TURISMO, C. JAIME ÁLVAREZ CISNEROS, CONFORME A LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

- I. De conformidad con los artículos 74 y 79 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, autorizará la ministración de los subsidios con cargo a los presupuestos de las dependencias que se aprueben en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal correspondiente; determinando la forma y términos en que deberán invertirse los subsidios que se otorguen, entre otros, a las entidades federativas; las que deberán proporcionar la información que se les solicite sobre la aplicación que hagan de los subsidios.
- II. Conforme los Artículos 74 y 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; con fecha 28 de febrero de 2014, el Ejecutivo Federal, por conducto de “LA SECTUR” y “LA ENTIDAD FEDERATIVA” celebraron el Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio en Materia de Desarrollo Turístico, en adelante el **CONVENIO**, con objeto de que *“... “LA SECTUR” otorgue a “LA ENTIDAD FEDERATIVA” los recursos públicos federales, que corresponden al subsidio que en materia de desarrollo turístico para el ejercicio fiscal 2014 le fueron autorizados; definir la aplicación que se dará a tales recursos; establecer los mecanismos para verificar la correcta aplicación y ejecución de los subsidios otorgados; y determinar la evaluación y control de su ejercicio y los compromisos que sobre el particular asume “LA ENTIDAD FEDERATIVA”.*



A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop followed by a series of smaller strokes.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop followed by a series of smaller strokes.

III. En la Cláusula **SEGUNDA** del **CONVENIO** se determinó que el monto de los subsidios autorizados a otorgar por el Ejecutivo Federal por conducto de “**LA SECTUR**” a “**LA ENTIDAD FEDERATIVA**”, dentro del marco del programa presupuestario “S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable”, sería por un importe de \$30'000,000.00 (Treinta millones de pesos 00/100 M.N.), los cuales serán aplicados a los proyectos que a continuación se señalan; hasta por los importes que se mencionan en el cuadro siguiente:


No.	Tipo de Proyecto	Nombre del Proyecto	Subsidio autorizado
1	Equipamiento Turístico	Rehabilitación de la Antigua Estación del Ferrocarril en Cuernavaca.	\$5'000,000.00
2	Infraestructura y Servicios	Rehabilitación del Antiguo Acceso al Centro Histórico de Cuernavaca – 1ª. Etapa.	\$3'000,000.00
3	Infraestructura y Servicios	2ª. Etapa del Museo de Arte Sacro en el Ex Convento de La Asunción, en Cuernavaca.	\$5'000,000.00
4	Infraestructura y Servicios	Construcción del Parque Aéreo “La Correa”, en el Municipio de Tlalnepantla, Mor.	\$1'250,000.00
5	Equipamiento Turístico	Rehabilitación de la Antigua Estación del Ferrocarril y Ciclovía en Atlatlahucan.	\$3'500,000.00
6	Equipamiento Turístico	Mejoramiento de Tepoztlán – Pueblo Mágico.	\$3'000,000.00
7	Equipamiento Turístico	Mercado de Artesanías en Tepoztlán.	\$5'000,000.00
8	Infraestructura y Servicios	Mejoramiento de Tlayacapan – Pueblo Mágico.	\$2'500,000.00
9	Creación de Sitios de Interés Turístico	Construcción de Musco Comunitario en Ocuituco.	\$1'750,000.00
Importe total de los subsidios otorgados:			\$30'000,000.00

Asimismo, las características, responsables, objetivos y metas establecidas para cada uno de los proyectos que se refieren en el cuadro que antecede, así como los calendarios de ejecución y ministración de cada uno de ellos, incluyendo las aportaciones de recursos a cargo de “**LA ENTIDAD FEDERATIVA**”, se prevén en forma detallada en los Anexos del presente Convenio, identificados con los números 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, respectivamente, conforme a los cuales se vigilarán los avances y ejecución de dichos proyectos, así como la aplicación de los subsidios otorgados en relación con el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos respecto del proyecto de que se trate.

IV. En la Cláusula **TERCERA** del **CONVENIO** se comprometió un monto total de recursos públicos destinados para los proyectos objeto del **CONVENIO**, por la cantidad total de \$60'000,000.00 (Sesenta millones de pesos 00/100 M.N.), de los cuales “**LA ENTIDAD FEDERATIVA**” destinará una cantidad de \$30'000,000.00 (Treinta millones de pesos 00/100 M.N.), adicionalmente a la que se otorgará por parte de “**LA SECTUR**”.



- V. Que con fecha 27 de mayo de 2014, mediante oficio No. ST/371/2014, emitido por el C. Jaime Álvarez Cisneros, Secretario de Turismo de “LA ENTIDAD FEDERATIVA” solicitó a la Mtra. Claudia Ruiz Massieu, Titular de “LA SECTUR”, realizar una modificación respecto a los proyectos señalados en el Anexo 1 y generar un Convenio Modificatorio al **CONVENIO**.
- VI. El segundo párrafo de la Cláusula **QUINTA** del **CONVENIO** dispone que los recursos objeto del subsidio se destinarán en forma exclusiva a cubrir compromisos de pago relacionados con la ejecución de los proyectos para los que fueron otorgados a “LA ENTIDAD FEDERATIVA”; por lo que cualquier modificación en monto, alcance, o proyecto deberá estar formalizada mediante un convenio modificatorio.
- VII. La Cláusula **DÉCIMA OCTAVA** del **CONVENIO** establece que éste podrá ser modificado de común acuerdo y por escrito, sin alterar su estructura y en estricto apego a las disposiciones jurídicas federales aplicables. Para el caso de modificaciones a los montos, objetivos o metas de los proyectos en que serán aplicados los subsidios otorgados, se sujetará a lo establecido en el numeral 4.1.5 de las Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable.
- VIII. Con fecha 25 de junio de 2014, fue autorizada por el Comité Dictaminador del PRODERETUS la modificación de los proyectos, por medio de la cual en el Anexo 1 del Convenio se realicen los siguientes ajustes:
- Disminución de las aportaciones comprometidas por medio del **CONVENIO**, quedando en un monto de recursos federales aportados por \$25'500,000.00 (Veinticinco millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.), mientras que la aportación de recursos estatales por \$15'000,000.00 (Quince millones de pesos 00/100 M.N.) respectivamente.
 - Modificación de los recursos destinados a los proyectos señalados en el Anexo 1 con los números 2, 3, 4, 6 y 9 denominados “Rehabilitación del Antiguo Acceso al Centro Histórico de Cuernavaca – 1ª. Etapa”, “2ª. Etapa del Museo de Arte Sacro en el Ex Convento de La Asunción, en Cuernavaca”, “Construcción del Parque Aéreo La Correa, en el Municipio de Tlalnepantla”, “Mejoramiento de Tepoztlán – Pueblo Mágico” y “Construcción de Museo Comunitario en Ocuituco”.
 - Cancelación de los proyectos señalados en el Anexo 1 con los números 5, 7 y 8, denominados “Rehabilitación de la Antigua Estación del Ferrocarril y Ciclovía en Atlatlahucan”, “Mercado de Artesanías en Tepoztlán”, “Mejoramiento de Tlayacapan – Pueblo Mágico”.



DECLARACIONES

I. De "LA SECTUR":

I.1 Que reproduce y ratifica todas y cada una de las declaraciones insertas en el **CONVENIO**.

II. De "LA ENTIDAD FEDERATIVA":

II.1 Reproduce y ratifica todas y cada una de las declaraciones insertas en el **CONVENIO**.

III. Comunes de "LA SECTUR" y de "LA ENTIDAD FEDERATIVA":

III.1 Que reproducen y ratifican todas y cada una de las declaraciones insertas en el **CONVENIO**, y adicionan las declaraciones III.3, III.4 y III.5, las cuales quedarán en los términos siguientes:

III.3 "LA SECTUR" manifiesta su conformidad en cuanto a la modificación solicitada por "LA ENTIDAD FEDERATIVA" en los términos señalados en los Antecedentes V y VIII del presente Convenio Modificadorio.

III.4 "LA ENTIDAD FEDERATIVA" manifiesta su conformidad en cuanto a la modificación del **CONVENIO** en los términos señalados en el Antecedente No. VIII del presente Convenio Modificadorio.

III.5 La modificación a que se refiere este instrumento, es en relación a los proyectos contenidos en los Anexos 1, 3, 4, 5, 6 y 7, así como la eliminación de los Anexos 8, 9 y 10, y con ello, la distribución de los recursos comprometidos por las partes en el **CONVENIO**, lo que deriva en realizar las adecuaciones correspondientes.

Expuesto lo anterior, las partes están de acuerdo en modificar el **CONVENIO**, las Cláusulas **SEGUNDA, TERCERA y CUARTA**; así como los Anexos 1, 3, 4, 5, 6 y 7, así como la eliminación de los Anexos 8, 9 y 10; por lo que manifiestan su conformidad para suscribir el presente Convenio Modificadorio en los términos y condiciones insertos en las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. Las partes convienen en modificar del **CONVENIO** relacionado en el Antecedente II de este instrumento y la Cláusula Segunda; para que su texto íntegro quede de la siguiente manera:

SEGUNDA.-MONTOS DE LOS SUBSIDIOS AUTORIZADOS.- El Ejecutivo Federal por conducto de "LA SECTUR" y con cargo al presupuesto de ésta, ha determinado otorgar a "LA ENTIDAD FEDERATIVA", por concepto de subsidios y dentro del programa presupuestario "S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable", un importe de \$25'500,000.00 (Veinticinco millones quinientos mil



SECRETARÍA DE TURISMO
DIRECCIÓN GENERAL DE
ASUNTOS JURÍDICOS
REVISIÓN LEGAL

pesos 00/100 M.N.), los cuales serán aplicados a los proyectos que a continuación se señalan; hasta por los importes que se mencionan en el cuadro siguiente:

No.	Tipo de Proyecto	Nombre del Proyecto	Subsidio autorizado
1	Equipamiento Turístico	Rehabilitación de la Antigua Estación del Ferrocarril en Cuernavaca.	\$5'000,000.00
2	Infraestructura y Servicios	Rehabilitación del Antiguo Acceso al Centro Histórico de Cuernavaca – 1ª. Etapa.	\$2'000,000.00
3	Infraestructura y Servicios	2ª. Etapa del Museo de Arte Sacro en el Ex Convento de La Asunción, en Cuernavaca.	\$8'000,000.00
4	Infraestructura y Servicios	Construcción del Parque Aéreo “La Correa”, en el Municipio de Tlalnepantla, Mor.	\$3'000,000.00
5	Equipamiento Turístico	Mejoramiento de Tepoztlán – Pueblo Mágico.	\$4'000,000.00
6	Creación de Sitios de Interés Turístico	Construcción de Museo Comunitario en Ocuituco.	\$3'500,000.00
Importe total de los subsidios otorgados:			\$25'500,000.00

Las características, responsables, objetivos y metas establecidas para cada uno de los proyectos que se refieren en el cuadro que antecede, así como los calendarios de ejecución y ministración de cada uno de ellos, incluyendo las aportaciones de recursos a cargo de “LA ENTIDAD FEDERATIVA”, se prevén en forma detallada en los Anexos del presente Convenio, identificados con los números 2, 3, 4, 5, 6 y 7, respectivamente, conforme a los cuales se vigilarán los avances y ejecución de dichos proyectos, así como la aplicación de los subsidios otorgados en relación con el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos respecto del proyecto de que se trate.

“LA SECTUR” se abstendrá de otorgar a “LA ENTIDAD FEDERATIVA”, los importes antes referidos en una sola exhibición, para ajustarse a los porcentajes, plazos y calendarios establecidos en cada proyecto de desarrollo turístico, señalados en los Anexos 2, 3, 4, 5, 6 y 7.

TERCERA.- MONTO TOTAL COMPROMETIDO.- Los recursos públicos destinados para los proyectos objeto del presente convenio alcanzan un monto total de \$40'500,000.00 (Cuarenta millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.), de los cuales “LA ENTIDAD FEDERATIVA” destinará una cantidad de \$15'000,000.00 (Quince millones de pesos 00/100 M.N.), adicionalmente a la que otorgará por parte de “LA SECTUR”, conforme a lo establecido en la Cláusula anterior.

A la firma del presente Convenio “LA ENTIDAD FEDERATIVA” y “LA SECTUR” deberán de comprometer el gasto por las cantidades establecidas en el presente instrumento jurídico, en términos del artículo 4, fracción XIV de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Por lo tanto, el presente fungirá como documentación justificativa del compromiso de tales recursos y a la vez acreditará la suficiencia presupuestaria con que cuenta “LA ENTIDAD FEDERATIVA” para iniciar los procedimientos de contratación necesarios para la ejecución de los proyectos que se refieren en la Cláusula SEGUNDA; en cumplimiento a los dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público o la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y sus reglamentos, según corresponda.

CUARTA.- RADICACIÓN DE RECURSOS.- La radicación de los recursos públicos se realizará conforme a los porcentajes, calendarios de ejecución y cumplimiento de los objetivos y metas convenidas, los cuales se precisan en los Anexos 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de este Convenio.



SECRETARÍA DE TURISMO
DIRECCIÓN GENERAL DE
ASUNTOS JURÍDICOS
REVISIÓN LEGAL

[Handwritten signature]

...

SEGUNDA.- Los Anexos 1, 3, 4, 5, 6 y 7 que se mencionan en las cláusulas modificadas en los términos de la cláusula anterior de este instrumento, se modifican de la misma manera y se agregan al presente Convenio Modificadorio como parte integrante de él.

TERCERA.- Las partes acuerdan que a excepción de lo que expresamente se establece en este Convenio Modificadorio, el cual pasará a formar parte integrante del **CONVENIO**, las Cláusulas que no fueron modificadas continuarán vigentes en los términos y condiciones estipulados en el **CONVENIO**, por lo que éstas regirán y se aplicarán con toda su fuerza, subsistiendo plenamente todas las demás obligaciones y derechos contenidos en el mismo, salvo las modificaciones pactadas en este instrumento.

CUARTA.- Cualquier duda que surgiese por la interpretación de este instrumento o sobre los asuntos que no estén expresamente previstos en el mismo, las partes se sujetarán en todo momento a lo establecido en el **CONVENIO**.


QUINTA.- Este Convenio Modificadorio empezará a surtir efectos a partir de la fecha de su suscripción y será publicado en el Diario Oficial de la Federación y en el órgano de difusión oficial de "**LA ENTIDAD FEDERATIVA**", dentro de los 15 días hábiles posteriores a su formalización.

Estando enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente Convenio Modificadorio al Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio en Materia de Desarrollo Turístico celebrado el 28 de febrero de 2014; lo firman por quintuplicado de conformidad y para constancia, el día 30 de junio de 2014.

**POR EL EJECUTIVO FEDERAL,
"LA SECTUR":**

**POR EL EJECUTIVO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS:**




**MTRA. CLAUDIA RUIZ MASSIEU
SALINAS,
SECRETARIA DE TURISMO.**
SECRETARIA DE TURISMO
DIRECCIÓN GENERAL DE
ASUNTOS JURIDICOS
REVISIÓN LEGAL
**C. GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO
ABREU,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO.**
**C.P. CARLOS MANUEL JOAQUÍN
GONZÁLEZ,
SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO TURÍSTICO.**
**C. JORGE VICENTE MESSEGUER
GUILLÉN,
SECRETARIO DE GOBIERNO.**



JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ
KANFACHI,
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO
REGIONAL Y FOMENTO TURÍSTICO.




C. ADRIANA FLORES GARZA,
SECRETARIA DE HACIENDA.



C.P. JOSÉ ENRIQUE FÉLIX IÑESTA Y
MONMANY,
SECRETARIO DE LA CONTRALORIA.



C. PATRICIA IZQUIERDO MEDINA,
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS



C. JAIME ÁLVAREZ CISNEROS,
SECRETARIO DE TURISMO.



SECRETARIA DE TURISMO
DIRECCIÓN GENERAL DE
ASUNTOS JURÍDICOS
REVISIÓN LEGAL

ANEXO 1

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO EN MATERIA DE DESARROLLO TURÍSTICO, SUSCRITO CON EL ESTADO DE MORELOS POR EL EJERCICIO 2014.

PROGRAMA DE TRABAJO PROYECTOS DE DESARROLLO TURÍSTICO 2014

No.	Tipo de Proyecto	Nombre del Proyecto	Subsidio autorizado	Aportación Estatal	Total
1	Equipamiento Turístico	Rehabilitación de la Antigua Estación del Ferrocarril en Cuernavaca.	\$5'000,000.00	\$5'000,000.00	\$10'000,000.00
2	Infraestructura y Servicios	Rehabilitación del Antiguo Acceso al Centro Histórico de Cuernavaca – 1ª. Etapa.	\$2'000,000.00	\$2'000,000.00	\$4'000,000.00
3	Infraestructura y Servicios	2ª. Etapa del Museo de Arte Sacro en el Ex Convento de La Asunción, en Cuernavaca.	\$8'000,000.00	\$8'000,000.00	\$16'000,000.00
4	Infraestructura y Servicios	Construcción del Parque Aéreo "La Correa", en el Municipio de Tlalnepantla, Mor.	\$3'000,000.00	\$0.00	\$3'000,000.00
5	Equipamiento Turístico	Mejoramiento de Tepoztlán – Pueblo Mágico.	\$4'000,000.00	\$0.00	\$4'000,000.00
6	Creación de Sitios de Interés Turístico	Construcción de Museo Comunitario en Ocuituco.	\$3'500,000.00	\$0.00	\$3'500,000.00
6	TOTAL		\$25'500,000.00	\$15'000,000.00	\$40'500,000.00

Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio en Materia de Desarrollo Turístico
Estado de Morelos
ANEXO 2

Cumplimiento de Objetivos Específicos por Proyecto

Mes del Reporte: de 2014

Proyecto y/o Programa	Rehabilitación de la Antigua Estación del Ferrocarril en Cuernavaca.
Tipo de Programa o Proyecto	Equipamiento Turístico
Responsable de Seguimiento	Secretaría de Turismo del Estado de Morelos
Monto Comprometido	\$10,000,000.00
	Federal
	\$5,000,000.00
	Estatal
	\$5,000,000.00
	Otro

Mesa al 31 de diciembre de 2014	Transferencia del Subsidio Autorizado	Ejercicio del Monto Total Comprometido	Avance Físico del Proyecto o Programa
Avance al Mes del Reporte	100%	100%	100%
	%	%	%

N°	Objetivos Específicos	Espacio / Medida	Trimestre 2014				Trimestre 2015				Responsables	Comentarios y/o Observaciones
			1	2	3	4	1	2	3	4		
			Prog	Real	Prog	Real	Prog	Real	Prog	Real	Internos	Externos
1	Transferencia del 50% de la aportación federal correspondiente al Proyecto o Programa para el pago de estimaciones y aportación Estatal correspondiente	50% Recursos Totales	E F M	A M J	A A S	N N D	E F M	F M J	F M J	F M J	SECTUR Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	SHOPTESOFE
2	Proceso de Licitación	Inicio Máximo 30 Días Naturales Posteriores a la Transferencia	E F M	A M J	A A S	N N D	E F M	F M J	F M J	F M J	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	
3	Contratación	1 Contrato	E F M	A M J	A A S	N N D	E F M	F M J	F M J	F M J	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	
4	Inicio de Obras y/o Acciones	A partir de la firma del Contrato	E F M	A M J	A A S	N N D	E F M	F M J	F M J	F M J	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	
5	Primer Reporte de Avance Físico Financiero	Conforme al avance del 1er mes	E F M	A M J	A A S	N N D	E F M	F M J	F M J	F M J	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	Contraloría Local y/o Equivalente
6	Primer Reunión de Evaluación	Segundo Trimestre	E F M	A M J	A A S	N N D	E F M	F M J	F M J	F M J	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	Contraloría Local y/o Equivalente
7	Segunda transferencia del 50% de la aportación federal correspondiente al Proyecto o Programa para el pago de estimaciones y aportación Estatal correspondiente	50% Recursos Totales	E F M	A M J	A A S	N N D	E F M	F M J	F M J	F M J	SECTUR/Secretaría de Turismo Estatal y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	SHOPTESOFE
8	Segundo Reporte de Avance Físico Financiero	Conforme al avance Existente	E F M	A M J	A A S	N N D	E F M	F M J	F M J	F M J	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	Contraloría Local y/o Equivalente
9	Segunda Reunión de Evaluación	Tercer Trimestre	E F M	A M J	A A S	N N D	E F M	F M J	F M J	F M J	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	Contraloría Local y/o Equivalente
10	Tercera Reunión de Evaluación y Cierre	Cuarto Trimestre	E F M	A M J	A A S	N N D	E F M	F M J	F M J	F M J	SECTUR/Secretaría de Turismo Estatal y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	Contraloría Local y/o Equivalente
11	Reintegro de Recursos Federales No Aplicados	Recursos No Aplicados	E F M	A M J	A A S	N N D	E F M	F M J	F M J	F M J	SECTUR/Secretaría de Turismo Estatal y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	SHOPTESOFE

Programado En Proceso Sin Realizar

**Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio en Materia de Desarrollo Turístico
Estado de Morelos
ANEXO 3**

Cumplimiento de Objetivos Específicos por Proyecto

Proyecto y/o Programa	Rehabilitación del Antiguo Acceso al Centro Histórico de Cuernavaca – 1ª. Etapa.	Mes del Reporte:	de 2014
Tipo de Programa o Proyecto	Infraestructura y Servicios		
Responsable de Seguimiento	Secretaría de Turismo del Estado de Morelos		
Monto Comprometido	\$4,000,000.00	Federal	\$2,000,000.00
		Estatal	Otro

Meta al 31 de diciembre de 2014	Ejercicio del Monto Total Comprometido	Avance Físico del Proyecto o Programa
Avance al Mes del Reporte	100% %	100% %

N°	Objetivos Específicos	Espacio / Medida	Trimestres 2014												Trimestre 2015		Responsables	Externos	Comentarios y/o Observaciones
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2			
1	Transferencia del 50% de la aportación federal correspondiente al Proyecto o Programa para el pago de la parte proporcional del anticipo y aportación Estatal correspondiente	50% Recursos Totales	E	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	E	F	SECRETARÍA de Finanzas y/o Equivalente	SHCP/TEOFE	
2	Proceso de Licitación	Inicio Máximo 30 Días Naturales Posteriores a la Transferencia	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente		
3	Contratación	1 Contrato	E	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	E	F	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente		
4	Inicio de Obras y/o Acciones	A partir de la firma del Contrato	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente		
5	Primer Reporte de Avance Físico Financiero	Conforme al avance del 1er mes	E	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	E	F	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	Contraloría Local y/o Equivalente	
6	Primer Reunión de Evaluación	Segundo Trimestre	E	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	E	F	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	Contraloría Local y/o Equivalente	
7	Segunda transferencia del 50% de la aportación federal correspondiente al Proyecto o Programa para el pago de estimaciones y aportación Estatal correspondiente	50% Recursos Totales	E	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	E	F	SECRETUR/Secretaría de Turismo Estatal y/o Equivalente	SHCP/TEOFE	
8	Segundo Reporte de Avance Físico Financiero	Conforme al avance Existente	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente		
9	Segunda Reunión de Evaluación	Tercer Trimestre	E	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	E	F	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente	Contraloría Local y/o Equivalente	
10	Tercera Reunión de Evaluación y Cierre	Cuarto Trimestre	E	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	E	F	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	Contraloría Local y/o Equivalente	
11	Reintegro de Recursos Federales No Aplicados	Recursos No Aplicados	E	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	E	F	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	SHCP/TEOFE	

Programado En Proceso Sin Realizar

**Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio en Materia de Desarrollo Turístico
Estado de Morelos**

ANEXO 4

Cumplimiento de Objetivos Específicos por Proyecto

Mes del Reporte: **de 2014**

Proyecto y/o Programa	2 ^a Etapa del Museo de Arte Sacro en el Ex Convento de La Asunción, Cuernavaca.
Tipo de Programa o Proyecto	Infraestructura y Servicios
Responsable de Seguimiento	Secretaría de Turismo del Estado de Morelos
Monto Comprometido	\$16,000,000.00
Federal	\$8,000,000.00
Estatal	\$8,000,000.00
Otro	

Meta al 31 de diciembre de 2014	Ejercicio del Monto Total Comprometido	Avance Físico del Proyecto o Programa
Avance al Mes del Reporte	100% %	100% %

N°	Objetivos Específicos	Espacio / Medida	Trimestres 2014												Trimestre 2015		Responsables		Comentarios y/o Observaciones
			1		2		3		4		1		Internos	Externos					
			Prog	Real	Prog	Real	Prog	Real	Prog	Real	Prog	Real							
1	Transferencia del 50% de la aportación federal correspondiente al Proyecto o Programa para el pago de la parte proporcional del anticipo y aportación Estatal Correspondiente	50% Recursos Totales	E	F	A	Mr	A	JL	O	N	E	F	E	F	SECTUR Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	SHCP/TESOF			
2	Proceso de Licitación	Inicio Máximo 30 Días Naturales Posteriores a la Transferencia	M	M	J	J	S	S	D	D	M	M	M	M	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente				
3	Contratación	1 Contrato	E	F	A	Mr	A	JL	O	N	E	F	E	F	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente				
4	Inicio de Obras y/o Acciones	A partir de la firma del Contrato	E	F	A	Mr	A	JL	O	N	E	F	E	F	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente				
5	Primer Reporte de Avance Físico Financiero	Conforme al avance del 1er mes.	E	F	A	Mr	A	JL	O	N	E	F	E	F	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente Secretaría de Turismo Estatal y/o Equivalente	Contraloría Local y/o Equivalente			
6	Primer Reunión de Evaluación	Segundo Trimestre	E	F	A	Mr	A	JL	O	N	E	F	E	F	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente SECTUR/Secretaría de Turismo Estatal y/o Equivalente	Contraloría Local y/o Equivalente			
7	Segunda transferencia del 50% de la aportación federal correspondiente al Proyecto o Programa para el pago de estimaciones y aportación Estatal Correspondiente	50% Recursos Totales	E	F	A	Mr	A	JL	O	N	E	F	E	F	SECTUR Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	SHCP/TESOF			
8	Segundo Reporte de Avance Físico Financiero	Conforme al avance Existente	E	F	A	Mr	A	JL	O	N	E	F	E	F	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente Secretaría de Turismo Estatal y/o Equivalente	Contraloría Local y/o Equivalente			
9	Segunda Reunión de Evaluación	Tercer Trimestre	E	F	A	Mr	A	JL	O	N	E	F	E	F	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente SECTUR/Secretaría de Turismo Estatal y/o Equivalente	Contraloría Local y/o Equivalente			
10	Tercera Reunión de Evaluación y Cierre	Cuarto Trimestre	E	F	A	Mr	A	JL	O	N	E	F	E	F	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente SECTUR/Secretaría de Turismo Estatal y/o Equivalente	Contraloría Local y/o Equivalente			
11	Reintegración de Recursos Federales No Aplicados	Recursos No Aplicados	E	F	A	Mr	A	JL	O	N	E	F	E	F	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente	SHCP/TESOF			

Sin Realizar

En Proceso

Realizado

Programado

Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio en Materia de Desarrollo Turístico
Estado de Morelos

ANEXO 5

Cumplimiento de Objetivos Específicos por Proyecto

Mes del Reporte: de 2014

Proyecto y/o Programa	Construcción del Parque Aéreo "La Correa", Municipio de Tlalhepatlan, Mor.			
Tipo de Programa o Proyecto	Infraestructura y Servicios			
Responsable de Seguimiento	Secretaría de Turismo del Estado de Morelos			
Monto Comprometido	\$3,000,000.00	Federal	\$3,000,000.00	Estatal
			\$0.00	Otro

Meta al 31 de diciembre de 2014		Ejercicio del Monto Total Comprometido		Avance Físico del Proyecto o Programa	
Avance al Mes del Reporte		100%		100%	

N°	Objetivos Específicos	Espacio / Medida	Trimestres 2014				Trimestre 2015				Responsables		Comentarios y/o Observaciones
			1	2	3	4	1	2	3	4	Internos	Externos	
1	Transferencia del 50% de la aportación federal correspondiente al Proyecto o Programa para el pago de la parte proporcional del anticipo y aportación Estatal correspondiente	50% Recursos Totales	Prog. E Real. F	Prog. A Real. M	Prog. A Real. S	Prog. A Real. D	Prog. E Real. F	Prog. E Real. F	Prog. E Real. F	Prog. E Real. F	SECTUR Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	SHCP/ITESOFE	
2	Proceso de Licitación	Inicio Máximo 30 Días Naturales Posteriores a la Transferencia	Prog. E Real. F	Prog. A Real. M	Prog. A Real. S	Prog. A Real. D	Prog. E Real. F	Prog. E Real. F	Prog. E Real. F	Prog. E Real. F	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente		
3	Contratación	1 Contrato	Prog. E Real. F	Prog. A Real. M	Prog. A Real. S	Prog. A Real. D	Prog. E Real. F	Prog. E Real. F	Prog. E Real. F	Prog. E Real. F	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente		
4	Inicio de Obras y/o Acciones	A partir de la firma del Contrato	Prog. E Real. F	Prog. A Real. M	Prog. A Real. S	Prog. A Real. D	Prog. E Real. F	Prog. E Real. F	Prog. E Real. F	Prog. E Real. F	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente		
5	Primer Reporte de Avance Físico Financiero	Conforme al avance del 1er mes	Prog. E Real. F	Prog. A Real. M	Prog. A Real. S	Prog. A Real. D	Prog. E Real. F	Prog. E Real. F	Prog. E Real. F	Prog. E Real. F	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente Secretaría de Turismo Estatal y/o Equivalente	Contraloría Local y/o Equivalente	
6	Primer Reunión de Evaluación	Segundo Trimestre	Prog. E Real. F	Prog. A Real. M	Prog. A Real. S	Prog. A Real. D	Prog. E Real. F	Prog. E Real. F	Prog. E Real. F	Prog. E Real. F	Secretaría de Finanzas y/o Equivalente Secretaría de Turismo Estatal y/o Equivalente	Contraloría Local y/o Equivalente	
7	Segunda transferencia del 50% de la aportación federal correspondiente al Proyecto o Programa para el pago de estimaciones y aportación Estatal correspondiente	50% Recursos Totales	Prog. E Real. F	Prog. A Real. M	Prog. A Real. S	Prog. A Real. D	Prog. E Real. F	Prog. E Real. F	Prog. E Real. F	Prog. E Real. F	SECTUR/Secretaría de Turismo Estatal y/o Equivalente SECTUR	SHCP/ITESOFE	
8	Segundo Reporte de Avance Físico Financiero	Conforme al avance Existente	Prog. E Real. F	Prog. A Real. M	Prog. A Real. S	Prog. A Real. D	Prog. E Real. F	Prog. E Real. F	Prog. E Real. F	Prog. E Real. F	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	Contraloría Local y/o Equivalente	
9	Segunda Reunión de Evaluación	Tercer Trimestre	Prog. E Real. F	Prog. A Real. M	Prog. A Real. S	Prog. A Real. D	Prog. E Real. F	Prog. E Real. F	Prog. E Real. F	Prog. E Real. F	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	Contraloría Local y/o Equivalente	
10	Tercera Reunión de Evaluación y Cierre	Cuarto Trimestre	Prog. E Real. F	Prog. A Real. M	Prog. A Real. S	Prog. A Real. D	Prog. E Real. F	Prog. E Real. F	Prog. E Real. F	Prog. E Real. F	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	Contraloría Local y/o Equivalente	
11	Reintegro de Recursos Federales No Aplicados	Recursos No Aplicados	Prog. E Real. F	Prog. A Real. M	Prog. A Real. S	Prog. A Real. D	Prog. E Real. F	Prog. E Real. F	Prog. E Real. F	Prog. E Real. F	SECTUR/Secretaría de Turismo Estatal y/o Equivalente Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente	SHCP/ITESOFE	

Sin Realizar

En Proceso

Realizado

Programado

Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio en Materia de Desarrollo Turístico
Estado de Morelos

ANEXO 6

Cumplimiento de Objetivos Específicos por Proyecto

Mes del Reporte: de 2014

Proyecto y/o Programa	Mejoramiento de Tepoztlán - Pueblo Mágico.			
Tipo de Programa o Proyecto	Equipamiento Turístico			
Responsable de Seguimiento	Secretaría de Turismo del Estado de Morelos			
Monto Comprometido	\$4,000,000.00	Federal	\$4,000,000.00	Estatal
			\$0.00	Otro

Meta al 31 de diciembre de 2014	Ejercicio del Monto Total Comprometido		Avance Físico del Proyecto o Programa	
Avance al Mes del Reporte	100%		100%	
	%		%	

Nº	Objetivos Específicos	Trimestres 2014				Trimestre 2015				Responsables		Comentarios y/o Observaciones
		1	2	3	4	1	2	3	4	Internos	Externos	
		Progr	Real	Progr	Real	Progr	Real	Progr	Real			
1	Transferencia del 50% de la aportación federal correspondiente al Proyecto o Programa para el pago de la parte proporcional del anticipo y aportación Estatal correspondiente	E F M	A M J	J A S	J A S	E F M	A M J	J A S	J A S	SECTUR Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	SHCP/SEFOE	
2	Proceso de Licitación	E F M	A M J	J A S	J A S	E F M	A M J	J A S	J A S	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente		
3	Contratación	E F M	A M J	J A S	J A S	E F M	A M J	J A S	J A S	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente		
4	Inicio de Obras y/o Acciones	E F M	A M J	J A S	J A S	E F M	A M J	J A S	J A S	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente		
5	Primer Reporte de Avance Físico Financiero	E F M	A M J	J A S	J A S	E F M	A M J	J A S	J A S	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	Contraloría Local y/o Equivalente	
6	Primer Reunión de Evaluación	E F M	A M J	J A S	J A S	E F M	A M J	J A S	J A S	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	Contraloría Local y/o Equivalente	
7	Segunda transferencia del 50% de la aportación federal correspondiente al Proyecto o Programa para el pago de estimaciones y aportación Estatal correspondiente	E F M	A M J	J A S	J A S	E F M	A M J	J A S	J A S	SECTUR/Secretaría de Turismo Estatal y/o Equivalente SECTUR	SHCP/SEFOE	
8	Segundo Reporte de Avance Físico Financiero	E F M	A M J	J A S	J A S	E F M	A M J	J A S	J A S	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	Contraloría Local y/o Equivalente	
9	Segunda Reunión de Evaluación	E F M	A M J	J A S	J A S	E F M	A M J	J A S	J A S	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	Contraloría Local y/o Equivalente	
10	Tercera Reunión de Evaluación y Cierre	E F M	A M J	J A S	J A S	E F M	A M J	J A S	J A S	SECTUR/Secretaría de Turismo Estatal y/o Equivalente SECTUR	Contraloría Local y/o Equivalente	
11	Reintegro de Recursos Federales No Aplicados	E F M	A M J	J A S	J A S	E F M	A M J	J A S	J A S	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	SHCP/SEFOE	

Sin Realizar

En Proceso

Realizado

Programado

**Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio en Materia de Desarrollo Turístico
Estado de Morelos
ANEXO 7**

Cumplimiento de Objetivos Específicos por Proyecto

Proyecto y/o Programa		Construcción de Museo Comunitario en Ocuilco.		Mes del Reporte:		de 2014
Tipo de Programa o Proyecto		Creación de Sitios de Interés Turístico				
Responsable de Seguimiento		Secretaría de Turismo del Estado de Morelos				
Monto Comprometido		Federal	\$3,500,000.00	Estatal	\$0.00	Otro

Meta al 31 de diciembre de 2014		Ejercicio del Monto Total Comprometido		Avance Físico del Proyecto o Programa	
Transferencia del Subsidio Autorizado		100%		100%	
Avance al Mes del Reporte		%		%	

N°	Objetivos Específicos	Espacio / Medida	Trimestres 2014				Trimestre 2015				Responsables	Comentarios y/o Observaciones
			1	2	3	4	1	2	3	4		
			Prog	Real	Prog	Real	Prog	Real	Prog	Real	Internos	Externos
1	Transferencia del 50% de la aportación federal correspondiente al Proyecto o Programa para el pago de la parte proporcional del anticipo y aportación Estatal Correspondiente	50% Recursos Totales	E F	A Mr	J A	J A	O N	O N	E F	E F	SECTUR Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	SHCP/TESOFE
2	Proceso de Licitación	Inicio Máximo 30 Días Naturales Pertenecientes a la Proceso de Licitación	E F	A Mr	J A	J A	O N	O N	E F	E F	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	
3	Contratación	1 Contrato	E F	A Mr	J A	J A	O N	O N	E F	E F	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	
4	Inicio de Obras y/o Acciones	A partir de la firma del Contrato al avance del 1er mes	E F	A Mr	J A	J A	O N	O N	E F	E F	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	Contraloría Local y/o Equivalente
5	Primer Reporte de Avance Físico Financiero	Segundo Trimestre	E F	A Mr	J A	J A	O N	O N	E F	E F	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	Contraloría Local y/o Equivalente
6	Primer Reunión de Evaluación	Segundo Trimestre	E F	A Mr	J A	J A	O N	O N	E F	E F	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	SHCP/TESOFE
7	Segunda transferencia del 50% de la aportación federal correspondiente al Proyecto o Programa para el pago de estimaciones y aportación Estatal Correspondiente	50% Recursos Totales	E F	A Mr	J A	J A	O N	O N	E F	E F	SECTUR/Secretaría de Turismo Estatal y/o Equivalente SECTUR/Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	
8	Segundo Reporte de Avance Físico Financiero	Conforme al avance Existente	E F	A Mr	J A	J A	O N	O N	E F	E F	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	Contraloría Local y/o Equivalente
9	Segunda Reunión de Evaluación	Tercer Trimestre	E F	A Mr	J A	J A	O N	O N	E F	E F	Secretaría de Obras Públicas y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	Contraloría Local y/o Equivalente
10	Tercera Reunión de Evaluación y Cierre	Cuarto Trimestre	E F	A Mr	J A	J A	O N	O N	E F	E F	SECTUR/Secretaría de Turismo Estatal y/o Equivalente SECTUR/Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	Contraloría Local y/o Equivalente
11	Reintegro de Recursos Federales No Aplicados	Recursos No Aplicados	E F	A Mr	J A	J A	O N	O N	E F	E F	SECTUR/Secretaría de Turismo Estatal y/o Equivalente Secretaría de Finanzas y/o Equivalente	SHCP/TESOFE

Programado En Proceso Sin Realizar

